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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku leśniczówki na terenie działki 

nr 3168/3 zlokalizowanej w miejscowości Klosnowo. 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących remont budynku 

leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Instytucja finansująca inwestycję:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Organ nadzoru budowlanego:  

PINB w Chojnicach 

Wykonawca:  

Będzie wyłoniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty 

Zarządzający realizacją umowy:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel  

Przyszły użytkownik:  

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu budynku leśniczówki. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Rodzaj występujących robót: 

- roboty rozbiórkowe:      kod CPV: 45111300-1 

- roboty ziemne:       kod CPV: 45111200-0 

- roboty zbrojarskie:      kod CPV: 45262310-7 

- roboty betonowe:       kod CPV: 45262300-4 

- roboty murarskie:      kod CPV: 45262520-2 

- stolarka budowlana:      kod CPV: 44221000-5 

- posadzki cementowe:      kod CPV: 45432100-5 

- roboty hydroizolacyjne:     kod CPV: 45320000-6 

- roboty ciesielskie:      kod CPV: 45422000-1 

- roboty związane z wykończeniem posadzek:  kod CPV: 45432110-8 

- roboty tynkarskie:      kod CPV: 45410000-4 

- roboty malarskie:       kod CPV: 45442100-8 

− zabezpieczenie konstrukcji z drewna,   kod CPV: 45442000-7 

− termomodernizacja budynku, 

− zabudowa poddasza z płyt g-k  

− pokrycie dachowe z blachodachówki:   kod CPV: 45261210-9 

− roboty instalacyjne, instalacja c. o.:   kod CPV: 45331000-7 

− roboty instalacyjne instalacja wod. - kan.:  kod CPV: 45332000-4 

− roboty instalacyjne elektryczne:    kod CPV: 45311000-0 

 

1.3.3. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
Na terenie działki nr 3168/3 znajduje się budynek leśniczówki przeznaczony 

do remontu oraz budynki gospodarcze nieobjęte opracowaniem.  

 

1.3.4. Zakres robót przewidziany do wykonania 
Remont budynku leśniczówki obejmuje: 

− rozbiórkę istniejącego zadaszenia wejścia, 

− wykonanie pomieszczenia łazienki wraz z zadaszeniem, 

− wykonanie podestu wejściowego, 

− wykonanie zsypu opału do piwnicy, 

− wymianę drzwi wejściowych, 
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− wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych, w tym montaż okna 

balkonowego w miejscu istniejącego okna w pokoju oraz zmniejszenie 

okna w kuchni, 

− wymianę parapetów wewnętrznych, 

− wymianę stolarki drzwiowej na parterze oraz na piętrze, 

− wymianę wyposażenia sanitarnego w istniejących łazienkach, kuchni 

oraz pralni, 

− wykonanie podejścia kanalizacyjnego oraz wodociągowego do urządzeń 

sanitarnych w nowej łazience oraz do zlewozmywaka w istniejącej 

kuchni, 

− wykonanie przewodu wentylacyjnego z rury Spiro w kuchni (z okapu do 

istniejącego komina) wraz z obudową płytą gipsowokartonową na stelażu 

metalowym, 

− wymianę grzejników wraz z głowicami termostatycznymi, 

− montaż pompy ciepła powietrze – woda na potrzeba ciepłej wody 

użytkowej, 

− montaż kurtyny powietrznej wraz z zasilaniem nad drzwiami wejściowymi 

do kancelarii, 

− sprawdzenie i ewentualna naprawa istniejącej instalacji elektrycznej, 

− montaż instalacji alarmowej w pom. kancelarii 

− rozbiórkę okładzin ściennych drewnianych (boazerii) wraz z wykonaniem 

tynków cem.-wap. wykończonych gładzią gipsową, ewentualnie zabudową 

płytą gipsowo-kartonową na stelażu metalowym, 

− naprawę istniejących tynków wewnętrznych, 

− wymianę istniejących posadzek z płytek ceramicznych, 

− wymianę istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

− malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów, 

− wymianę paneli podłogowych, 

− cyklinowanie i lakierowanie (min. dwukrotne) schodów wewnętrznych 

wraz z wymianą balustrady, 

− wykonanie ocieplenia połaci dachowej na poddaszu wełną mineralną gr. 

min. 20,0 cm wraz z zabudową poddasza płytą gipsowo-kartonową na 

stelażu metalowym, 

− wymianę podłogi drewnianej na poddaszu na podłogę z płyty OSB, 

− ocieplenie ścian przyziemia styropianem EPS 80-031 gr. 18,0 cm wraz z 

wykonaniem tynku cienkowarstwowego na siatce z tworzywa sztucznego, 

− montaż podokienników zewnętrzach ceramicznych, 

− odkopanie ścian fundamentowych do poziomu ław fundamentowych, 

ocieplenie ścian fundamentowych HYDROSTYREM EPS 100-031 gr. 14,0 cm, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubełkowej oraz 

wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynku, 

− wymianę rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, 

− wymianę istniejącego wyłazu kominiarskiego, 

− montaż dodatkowej ławy kominiarskiej oraz stopni kominiarskich, 

− malowanie DREWNOCHRONEM istniejących elementów drewnianych, 

− rozbiórkę istniejącej opaski betonowej wokół budynku oraz dojścia do 

budynku, 

− wykonanie opaski oraz dojścia do budynku z kostki betonowej typu 

POLBRUK. 
Szczegółowy zakres robót wraz z zestawieniem materiałowym ujęto w projekcie 

budowlanym oraz w kosztorysie ślepym. 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

− projekt budowlany, 

− kosztorysy ślepe, 

− szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 
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1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Projekt budowlany remontu budynku mieszkalnego. 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

− SST roboty rozbiórkowe,          

− SST roboty ziemne,          

− SST roboty zbrojarskie, 

− SST roboty betonowe, 

− SST roboty murowe, 

− SST stolarka budowlana, 

− SST posadzki cementowe, 

− SST roboty hydroizolacyjne, 

− SST roboty ciesielskie, 

− SST roboty związane z wykończeniem posadzek, 

− SST roboty tynkarskie, 

− SST roboty malarskie,  

− SST zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych, 

− SST zabezpieczenie konstrukcji z drewna, 

− SST bezspoinowe systemy ociepleniowe, 

− SST pokrycie dachowe z blachodachówki 

− SST instalacja centralnego ogrzewania, 

− SST instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, 

− SST instalacja elektryczna. 

   

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

(pozostają do wglądu u Zamawiającego) 

 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 

okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 

wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

 

1.5. Definicje i skróty 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 

robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 

pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 

umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
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koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 

zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 

obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 

kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca.  

 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie działki nr 3168/3 

w miejscowości Klosnowo znajdującej się w obrębie Nadleśnictwa Rytel.  

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej 

organizacji robót, a w szczególności: 

− określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem 

planu określającego jego granice), 

− informacje o możliwościach korzystania z mediów, 

− niezbędne dane geodezyjne. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia 

lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek 

czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 

jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
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i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 

jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 

do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 

ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 

ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

 

2.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 
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Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 

wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 

przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

  

2.6.2. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 

zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 

i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− wykaz robót wynikających z dokumentacji projektowej, uwarunkowań 

miejscowych oraz specjalnych wymagań Zamawiającego. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany 

przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 

realizacją umowy na podstawie podanych tutaj wymagań Zamawiającego. 

 

2.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

2.6.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu 

przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 

zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
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laboratorium własnego  lub wytypowanego do wykonania badań zleconych 

przez Wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą 

ich właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, 

pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu 

 

2.7. Dokumenty budowy 
2.7.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, 

wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 

2.7.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy obejmują: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze 

spotkań i narad na budowie, 

e) Dziennik budowy – jeżeli jest wymagany, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 

2.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.8.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 

następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 
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Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

      

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 

przez Wykonawcę. 

 

2.8.2. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy 

wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 

używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 

odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami 

możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie 

przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 

w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 

cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 

przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy 

użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 

lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 

sobą, należy koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy 

otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 

odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych.  

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji,  

2) Nr umowy, 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) Tytuł dokumentu, 

5) Numer dokumentu lub rysunku, 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane 

urządzenie, materiał lub element, 

8) Data przekazania, 

 O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 

sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów  

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 
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2.8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy, który zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Dopuszcza się późniejsze aktualizacje harmonogramu 

wymagające każdorazowo akceptacji ze strony Zamawiającego. 
 

2.8.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany 

te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane 

na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu,  

w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

2.8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 

wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 

Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia, 

2. Spis treści,  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

pełny adres pocztowy, 

4. Gwarancje producenta, 
5. Wykresy i ilustracje, 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
8. Instrukcje instalacyjne, 
9. Procedura rozruchu, 
10. Właściwa regulacja, 
11. Procedury testowania, 
12. Zasady eksploatacji, 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15. Środki ostrożności, 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe 

rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami 

odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 

konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  

i trwałości urządzeń, 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 
lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i 

zalecaną częstotliwością smarowania, 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do 

najbliższego przedstawiciela producenta, 
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19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych, 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego 

imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 

nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 

Zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane 

przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 

wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 

świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej.  

 

UWAGA:  

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 

pochodzenia, a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania. 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 
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mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 

realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów 

lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym 

czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 

urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu 

realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 

przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 

zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 

własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 

chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do 

chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 



17                 Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel 

Remont budynku leśniczówki. Leśnictwo Powałki 

dz. geod. nr 3168/3, Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo  

 

  

materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. 

 

5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, 

Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. Transport  
Wjazd na teren budowy z istniejącej drogi, możliwość wjazdu samochodów 

dostawczych oraz małych i średnich samochodów ciężarowych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających  

z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 

7.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 

będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją 

umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 

wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 
8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 

określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 

faktury. 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 

skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w 

tonach lub kilogramach.  
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8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót.  

 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, 

lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 

Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 

zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W 

zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 

należności i jej wypłaty. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych 

norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 

robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 

realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 
poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. 

Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. 
Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
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Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

(kod CPV : 45111300-1) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące robót rozbiórkowych związanych z remontem budynku leśniczówki, 

remontem na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wymienionego w 

pkt. 1.1 i obejmują: 

Rozbiórka pomieszczeń na parterze budynku leśniczówki obejmuje: 

- rozbiórkę pokrycia dachowego z blachodachówki, 

- rozbiórkę konstrukcji dachowej, 

- rozbiórkę ścian działowych, 

- rozbiórkę okładzin ściennych, 

- rozbiórkę posadzek betonowych, 

- rozbiórkę posadzek z wykładziny PCV, 

- rozbiórkę podłóg drewnianych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
Gruz oraz drewno z rozbiórki należy wywieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora.  

 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić  

i oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 

części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy 

wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Do usuwania 

gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 

gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 
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podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 

sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się 

poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych 

sposobem przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 

większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. 

Teren budowy zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy  

i przeciwpożarowy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 

− Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3] 

− Rozbiórki ogrodzeń i zasieków – [m] 

− Rozbiórki peronów – [m2] 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 

Inspektor Nadzoru. 

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 

Inspektora Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV : 45111200-0) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot ziemnych 

związanych z remontem budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w 

miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres robot. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 

1.1 i obejmują w: 

− wykonanie wykopów z uwagi na wykonanie izolacji termicznej ścian 

fundamentowych, 

− wykopy związane z wykonaniem fundamentów 

− oczyszczanie i wypoziomowanie dna wykopu, 

− zasypanie wykopów z ubijaniem, 

 

2. Materiały. 

Grunt pochodzący z wykopu, podsypka żwirowo-piaskowa. 

 

3. Sprzęt. 

Sprzęt mechaniczny: koparki, koparko-ładowarki, spycharki, samochody 

samowyładowcze.  

Sprzęt ręczny: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, niwelator. 

 

4. Transport. 

Samochody samowyładowcze. 

 

5. Wykonanie robot. 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem 

budowlanym. 

Roboty ziemne w zależności od  potrzeb, można prowadzić następującymi 

metodami: 

− metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i 

pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

− metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu 

do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład 

lub środki transportowe – mechanicznie, za pomocą transporterów 

taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

− metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy 

ludzi i prostych narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod 

zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy 

robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w 

projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i 

warunków technicznych: 

− przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub 

instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20,0 cm 

powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed 

rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt 

w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 

groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 

− spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, 

nie mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem 

lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów dla 

wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

− wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie 

szybko powinny być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
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− również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich 

wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod 

fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

− do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, 

żwiry, piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty o 

granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych 

konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy 

spełnieniu pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed 

dostępem wody, można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, 

gliny i lessów, 

− do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych 

wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje 

zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

− przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości 

nie przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy 

zagęszczaniu mechanicznym, 

− nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, 

torfów, darniny itp., 

− nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je 

zagęszczając, 

− wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od 

założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być przewidziane w 

projekcie, 

− nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju 

gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

− nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy 

głębokościach: 

− h > od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i żwirach, 

− h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

− h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

− przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych 

skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów 

glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu świeżego 

gruntu starannie go zagęszczając, 

− należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze 

względu na duży ich koszt. 

 

Wykonywanie wykopów. 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy 

zastosować jedną z dwóch podstawowych metod: 

− czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o 

dużych głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta 

wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod 

wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie 

odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o niewielkich 

wymiarach w planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają 

się wszelkiego typu koparki. 

− warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki 

sposób: prowadząc roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od 

użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko 

– zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i 

głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i 

pogłębiając go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że 

do prac przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków 

terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) 

oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, kierunków 
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kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz 

sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

− Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń 

podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o ścianach 

pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, 

jeżeli jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach 

pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te 

w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: 

deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. 

Zabezpieczanie ścian stosuje się również do wykopów 

szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 

− gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

− wykonanie skarp nie jest możliwe, 

− należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac 

w ściankach szczelnych. 

 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby 

nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 

atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy 

zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku 

wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 

zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do 

zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających 

zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

− roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

− przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg 

instalacji podziemnych, a w szczególności linii gazowych i 

elektrycznych, 

− roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

prowadzić szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem 

kierownictwa robót, 

− w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty 

należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego 

narzędziami na drewnianych trzonkach, 

− teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony 

i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

− wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu, 

− w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób 

postronnych wykopy należy zakryć szczelnie balami, 

− pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi 

dla czasowych wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach 

wilgotnościowych, 

− wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

− wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie 

zabezpieczone przez rozparcie ścian, 

− do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV 

klasy, 

− deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, 

kamieni i innych przedmiotów, 
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− deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40,0 cm od dołu 

odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 

− schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach  

i schodniach, 

− jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy 

zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 

przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez 

specjalnych zabezpieczeń są: 

− 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w 

stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

− 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

− 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu 

istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

− przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę 

zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu, 

− koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi 

wykopów, 

− nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym 

znajdowali się ludzie, 

− samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała 

się poza zasięgiem koparki, 

− wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

− niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub 

innego sprzętu mechanicznego, 

− w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu 

pracujących maszyn, należy je wyłączyć, 

− odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być 

nie mniejsza niż:  

− 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych,  

− 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

− niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 

1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

− niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 

klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

− w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy 

wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć 

przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy 

przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 

likwidacji, 

− gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, 

miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe 

władze administracyjne i policję, 

− w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki 

archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i 

powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski,  

− w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów 

nadających się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i 

uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowania. 

 

6. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej. Prace prowadzone pod ciągłym dozorem kierownika budowy.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

− zapewnienie stateczności ścian i dna wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

− zagęszczenie zasypanego wykopu. 

 

7. Jednostka obmiaru. 

1 m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek itp. 

 

8. Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inżynier na podstawie protokołów odbiorowych. 

 

9. Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

 

10. Przepisy związane. 
- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze.  

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

(kod CPV : 45262310-7) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 

wykonywanych na mokro w związku z remontem budynku leśniczówki, na terenie 

działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonaniu zbrojenia fundamentów oraz schodów betonowych na gruncie. Roboty, 

których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

związane z: 

− przygotowaniem zbrojenia, 

− montażem zbrojenia, 

− kontrolą jakości robót i materiałów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal klas i gatunków 

wg. dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023/06: stal A-0, gatunku 

St0S, stal A-II, gatunku 18G2-b; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-89/H-84023/06. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego 

drutu stalowego tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu 

w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 

normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

 

5.2. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 

można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 

projektowej. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub 

łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 

1,0 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12,0 mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne” jednostką obmiarową jest 

1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg)zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się 

stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 

wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w dokumentacji projektowej. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 

Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 

podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, 

− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 

− łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego, 

− wykonanie badań i pomiarów, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 

Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

− IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 

− PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

Dodatkowe wymagania 

− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

− IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane 

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania 

− Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

− PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

− Poprawki: 1. BI 4/91 poz.272. BI 8/92 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17 

− PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. 

− Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja zabezpieczenia 

przed korozją konstrukcji, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY BETONOWE 

(kod CPV : 45262300-4) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betonowych w związku remontem budynku leśniczówki 

na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z betonowaniem fundamentów, schodów zewnętrznych betonowych oraz 

stropów żelbetowych monolitycznych.  

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

− układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem 

betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, 

do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący 

beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 

dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 

beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F 

oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 

przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – wytrzymałość (zapewniona z 

95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie 

kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 

zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w specyfikacji „Wymagania ogólne” . Wymagania dotyczące jakości mieszanki 

betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
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2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 

PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 

czystego (bez dodatków) klasy 32,5. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca 

zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) 

lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 

przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 

zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio 

pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i 

zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości 

powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 

jakości. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 

oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie 

w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym 

nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2,0 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 

obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak 

zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii 

kruszywa wyników jej pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to 

woda ta nie wymaga badań. 
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2.1.4. Domieszki i dodatki do betonów 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

 

2.2. Beton zwykły 

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy wskazanej 

w dokumentacji. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z 

normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja 

mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-B-06250 symbolem K-3. 

Jakość betonu konfekcjonowanego musi być potwierdzona odpowiednim 

certyfikatem wytwórcy. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ciesielskie i szalunkowe należy wykonywać przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min.  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 

wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa 

powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać 

się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków 

dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 

dokonywane z dokładnością 2%. 
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Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 

odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób 

powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na 

uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w 

masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy 

większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inżynier 

może zezwolić na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, 

upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w 

projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy 

temperatura spadnie poniżej 0,0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, 

lecz wtedy Inżynier wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem 

warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić 

szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 

projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze dobowej > 

10 oC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych 

klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych 

warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, 

dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ 

tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w 

nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-

Be. Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym 

wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 

grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien 

przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, 

powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 

przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie 

grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31,5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. 

Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów 

z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 

wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości 

cementu. 

 

5.2. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 

stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty 

na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 

parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników 

z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia 

pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich 

montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 

być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 

betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 

drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą 

im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub 

inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość 

ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
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Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten 

sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej 

powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą 

cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie 

rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od 

zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu niewidocznego 

powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 

15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką 

roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość 

tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia 

tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość 

jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, 

który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy 

wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, 

które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 

środkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową 

powinny być obficie zlewane wodą. 

 

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
5.3.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić 

po opracowaniu przez wykonawcę akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia 

przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika 

budowy. 

 

5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej. Belki i płyty związane monolitycznie ze 

słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1÷2 

godzin od zabetonowania tych słupów lub ścian. Belki ciągłe należy 

betonować jednocześnie.  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy 

kotwione w betonie. Masa betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 

rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być 

większa od dopuszczalnej. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 

użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i prętowych. 

Wibratory wgłębne należy stosować do zagęszczania betonu o konsystencji 

plastycznej i gęstoplastycznej. 

 

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 

betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z 

betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze 

otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 

przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie 

błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy 

nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
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uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 

monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymałości manipulacyjnej 

(prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu cechy: zapobiega 

zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa 

mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 

dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą na 

powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 

 

5.5. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z 

rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór 

autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, 

nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje 

wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 

wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne 

opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez 

innych wykonawców). 

 

5.6. Usterki wykonania 
- Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że 

pozostaje zachowane 1,0 cm otulenia zbrojenia betonu.  

- Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie 

zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia, na 

której występują, jest nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane 

z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 

Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. 

 

6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi 

Nadzoru: 

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, 
typ jakość, 

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i 

dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany 

rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik 

konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji 

betonu, 

- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach 

wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z 

pkt. 6.3. PN-88/B-06250, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej 

części, 

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
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Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu 

i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek 

betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych 

mieszanek próbnych i ich zbadaniu. 

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych 

zgodnie z propozycjami Wykonawcy. 

 

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na 

ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-

66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego 

obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 

technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie ze spisaniem 

protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane 

kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w 

tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót, gwarantującymi 

ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane przez jedną dobę w 

formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy - celem 

stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako 

poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania i rodzaju betonu będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej 

niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu 

i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 

statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 

Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego 

do jakiej klasy zaliczony jest beton. Jeżeli z badań drugiej serii 

wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej 

niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie 

przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się 

wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach 

statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do 

wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 

zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem 

formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (w uzgodnieniu z Nadzorem 

Autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. 

Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 

obecności czynników wywołujących degradację. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do 

obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
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Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić 

następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z 

bezpieczeństwem budynku również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót 

zanikających, 

- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 

obiektu budowlanego. 

Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia 

konstrukcji żelbetowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych wynoszą: 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

- na 1,0 m wysokości – 5 mm, 

- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach – 20 mm, 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1,0 m płaszczyzny w dowolnym kierunku – 5 mm, 

- na całą płaszczyznę – 15 mm, 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 

2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm, 

- powierzchni górnych ± 8 mm, 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm, 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm, 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm. 

Sprawdzeniu podlega również jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała więcej niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 

nie więcej niż 1%. Zbrojenie główne w żelbetowych elementach 

konstrukcyjnych nie może być odsłonięte. 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż 

jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 

część należy uznać za niezgodną z wymaganiami warunków technicznych. 

 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak 

również osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

- PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy  

i określenia 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku. 

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 

- PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie czasu wiązania. 

- PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki 

betonowej. 

- PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 

- PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Analiza w podczerwieni. 

- PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej 

zawartości suchej substancji. 

- PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

- PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-B-06250 Beton zwykły 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 

młotka Schmidta typu N. 

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. Ogólne wymagania. Badania. 

 

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MUROWE 

(kod CPV:  45262520-2) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych remontem budynku 

leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. 

Zakres robót obejmuje: 

− murowanie ścian, 

− wykucie otworów drzwiowych, powiększenie istniejących otworów,  

− osadzenie nadproży prefabrykowanych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki 

lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 

− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
− Masa 4,0-4,5 kg. 

− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości 

cegieł badanych 

− Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

− Wytrzymałość na ściskanie 10 MPa. 

− Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; może 

natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie.  

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż: 

− 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

− 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

− 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.3. Nadproża prefabrykowany typu L-19 
Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów 

okiennych i drzwiowych w ścianach. Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru 

stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz dachu a także obciążeń na nie 

działających. 
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Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie 

litery L ze stopką dolną o szerokości 9 cm. Po zamontowaniu w ścianie od 

razu mają pełną nośność. Dzięki temu nie ma przestojów w pracach z 

wykonywaniem ścian i stropów. 

Nadproża produkowane są w formach stalowych. Po włożeniu odpowiedniego 

zbrojenia i zalaniu betonem, całość jest wibrowana. Taka technologia 

zapewnia jednolitą strukturę, odpowiednie wymiary oraz równą powierzchnię 

nadproży. 

  

Rozróżniamy trzy typy nadproży L-19: 

N - do ścian nośnych obciążonych stropami, 

S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami, 

D - do ścian działowych. 

  

Wszystkie produkowane przez nas nadproża są typu N (spełniają wymagania 

potrzebne do montażu w ścianach nośnych obciążonych stropami). 

  

Zalety budowania z prefabrykowanych nadproży typu L-19: 

− niski koszt materiałów 

− niski koszt robocizny 

− skrócenie czasu budowy w porównaniu do nadproży monolitycznych (okres 

dojrzewania betonu ok. 20 dni) 

− eliminacja deskowania w porównaniu do nadproży monolitycznych 

− powszechna wśród murarzy znajomość zasad montażu nadproży typu L-19 

− możliwość zastosowania na ścianach bez względu na materiał, z którego 

wykonane są elementy ścienne 

− możliwość zastosowania na ścianach jedno- i wielowarstwowych, gdyż 

zależnie od liczby i sposobu ułożenia nadproży, można uformować 

nadproże dowolnej szerokości. 

− możliwość przeniesienia przez nadproża praktycznie dowolnego 

obciążenia występującego w domu jednorodzinnym 

− na etapie projektu nie wymagają wykonywania obliczeń statycznych, 

− gwarancja odpowiedniej jakości i nośności nadproża typu L-19, czyli 

że konstrukcja będzie bezpieczna. 

  

Dane techniczne: 

− Wymiary: -  wysokość: 19,0 cm, 

− szerokość: 9,0 lub 12,0 cm, 

− długość: 90,0 – 270,0 cm, ze stopniowaniem co 30,0 cm, 

− Klasa betonu: B20 

− Waga: ok. 30 kg/mb 

  
2.4. Bloczki gazobetonowe klasy 600 wg.PN-B-19301:2004 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury z cegły i bloczków gazobetonowych należy wykonywać warstwami, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

c) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0,0°C. 

 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych i bloczków gazobetonowych 

Wymiary spoin: 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych 

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 

 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niz. 15% całkowitej liczby cegieł. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i 

rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, ze każda ściana powinna być 

wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł 

o grubości różniącej sie więcej niż o 5,0 mm należy wykonywać na strzępia 

zazębione boczne. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak 

mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach 

dymowych należy stosować normalna cegłę pełna. 

W przypadku opierania płyt stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 

3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.1.3. Montaż nadproży prefabrykowanych. 

Nadproża montuje się równocześnie ze wznoszeniem murów. Elementy układa się 

na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie 

mniejsze niż 9,0 cm i nie większe niż 19,0 cm (zalecane 15,0 cm). Pustą 

przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. Nadproża tego typu powinny być 

zabezpieczone przed przemarzaniem. Jeśli pozostała część ściany nie będzie 

ocieplona, należy obłożyć nadproża warstwą izolacji. Wykonując nadproże, 

trzeba więc pozostawić miejsce na wykonanie docieplenia od strony 

zewnętrznej, by ściana miała później równą powierzchnię. 
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6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opłukiwanie i mierzenie: 

− wymiarów i kształtu cegły, 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy 

ja poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 

działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować 

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki 

odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle  

o wymiarach: do 100 cm szerokość 

wysokość 

ponad 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków  

i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

− wykonanie ścian, słupków, uzupełnień, 

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

− PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

− PN-B-19301 :2004 Bloczki z betonu komórkowego 

− PN-EN-771-4:2004 Wymagania stawiane elementom ściennym z gazobetonu. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

− PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

− PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

− PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

− PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

− PN-86/B-30020 Wapno. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

STOLARKA BUDOWLANA 

(kod CPV: 44221000-5) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wymiany oraz montażu stolarki drzwiowej w związku z remontem 

budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 1.1 i obejmują: 

− wymianę drzwi wejściowych, 

− demontaż i montaż drzwi wewnętrznych, 

− wymiana parapetów wewnętrznych 

− montaż podokienników zewnętrznych 

 

3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

5. Materiały 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. 

posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub 

inne stosowne dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg 

wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 

 

5.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne: drzwi zewnętrzne do budynku mieszkalnego, na profilu PCV 

z okleiną dwustronną imitującą drewno. 

 

Drzwi wewnętrzne: typowe, drzwi o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem 

płytą wiórową otworową, drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

wyposażone w kratę wentylacyjną lub w tuleje wentylacyjne o łącznym 

przekroju min. 0,022 m2. 

 

6. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

 

7. Transport 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów odbywa sie przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 
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przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednia norma. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

− śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

− farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub 

bańkach stalowych, 

− kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych. 

 

8. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja 

winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, 

tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

 Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich 

do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

 

9. Wykonanie robót 
9.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno 

odbywać się zgodnie ze specyfikacją podana w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić 

dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie 

wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w 

wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i 

bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

 

9.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien 

zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robot: 

− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 
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9.3. Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 

należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi 

należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 

− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 

dwa elementy mocujące, 

− w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, 

aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1,0 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować 

olkitu ponieważ wchodzi w reakcje z PCV), a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1,0 mm na 

1,0 m wysokości okna, nie więcej niż 3,0 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2,0 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 

− 3,0 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 

− 4,0 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 

 

9.4. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 

fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. 

Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 

bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna 

lub instrukcja zaakceptowana przez Inżyniera. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać sie do scalania połączeniami 

śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub 

przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze 

względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montażu powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów 

montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z 

wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości 

połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się 

do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości 

łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, 

przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę 

więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie 

powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy 

złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno 

być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

 

W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 
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− kotwę posmarować klejem, 

− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 

− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego 

systemu) można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających 

powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) 

lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 

10. Kontrola jakości robót 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-

10085 i PN-67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

−  wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów 
na zgodność z dokumentacja techniczna, 

− z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

 

11. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki drzwiowej, 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki okiennej, 

Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

 

12. Odbiór robót 
12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot związanych z montażem elementów 

ślusarki i stolarki podano w ogólnej specyfikacji technicznej. 

Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 

− poprawność wykonania montażu. 

 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

 

12.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją 

techniczną, 

− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
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− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, śrub), średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach  

i płaszczyznach, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

12.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane 

roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

  

13. Podstawa płatności 
13.1.  Ustalenia ogólne 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt.] drzwi, 

która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− montaż elementów stolarki i ślusarki, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

 

14. Przepisy związane 

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

− PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. 

− PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. (Zmiana A2) 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 

− PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 

− PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

− PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

− PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

POSADZKI 

(kod CPV: 45432100-5) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót posadzek w związku z remontem budynku leśniczówki 

na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek cementowych w budynku 

leśniczówki i obejmują: 

− wykonanie nowej posadzki cementowej zbrojonej siatką posadzkową 

zgrzewaną, 

− wykonanie posadzek w technologii suchego jastrychu, 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w wymaganiach ogólnych. 

 

2. Materiały 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 

Można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piasek do zapraw budowlanych”, a w szczególności: nie zawierać domieszek 

organicznych mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mmm,  

− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowe 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 

Do zapraw należy stosować dodatki według projektu wykonawczego. 

 

2.4. Samorozlewne posadzki cementowe 

Samorozlewna posadzka cementowa jest materiałem na bazie cementu 

przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania posadzek oraz 

podkładów podłogowych. Znajduje zastosowanie w obiektach mieszkaniowych, 

użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie odpowiadającym 

parametrom zaprawy. Posadzki cementowe można używać na zewnątrz budynków, 

np. na podjazdach, tarasach i balkonach. Wewnątrz budynków znajduje 

zastosowanie w suchych lub wilgotnych pomieszczeniach, jako posadzka lub 

podkład pod terakotę i różnego rodzaju wykładziny podłogowe, parkiet, 

panele, okładziny kamienne. Posadzkę cementową można wykorzystywać w 

pracach remontowych, modernizacyjnych oraz przy nowych realizacjach. 

Stosuje się ją do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych w 
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następujących układach: jako zespolone z istniejącym podłożem, na warstwie 

oddzielającej, pływający lub w systemach ogrzewania podłogowego. 

Szczegółowe wskazówki dla każdego wariantu opisano Kartach Technicznych 

producentów zastosowanych posadzek, oddzielnie dla każdego układu 

jastrychu. 

 

Właściwości 

Samorozlewna posadzka cementowa jest gotową suchą mieszanką cementów 

wysokich marek, wypełniaczy kwarcowych, plastyfikatorów i polimerów 

najnowszej generacji. Wysoka plastyczność, dobra przyczepność do podłoży 

mineralnych, a także zwiększona wytrzymałość na ściskanie oraz zginanie, w 

połączeniu z szerokim zakresem grubości warstwy oraz zdolnością do 

samorozlewania, czyni go wyrobem wygodnym dla wykonawcy i praktycznym dla 

użytkownika. Samorozlewna posadzka cementowa jest zaprawą mrozo- i 

wodoodporną. 

 

2.5. Konstrukcyjna płyta gipsowo-wiórowa 

Płyta gipsowo-wiórwowa z włóknami i powłoką kartonową. Płyta o zwiększonej 

odporności na uderzenia, wodoodporności oraz ognioodporności. 

Dane techniczne płyty: 

ￚ reakcja na ogień zgodnie z EN 520:  A2-s1, d0 

ￚ standartowa szerokość:    1200 mm, 

ￚ standartowa długość:    2000 mm, 

ￚ grubość płyty:     12,5 mm, 

ￚ gęstość objętościowa:    ok. 1000 kg/m3, 

ￚ ciężar powierzchniowy:    ok. 12,8 kg/m2, 

ￚ wytrzymałość na zginanie wg EN 520 

• kierunek wzdłużny:     > 725 N, 

• kierunek poprzeczny:    > 300 N, 

ￚ wytrzymałość na ściskanie pod kątem  

prostym do płaszczyzny płyty:   > 16 N/mm2, 

ￚ twardość powierzchniowa:   > 35 N/mm2, 

 

2.6. Gipsowa masa szpachlowa 

Dane techniczne: 

ￚ reakcja na ogień zgodnie:   A2-s1, d0, 

ￚ przyczepność do płyty g-k:   > 0,25 MPa, 

ￚ czas obróbki:     ok. 60 min, 

ￚ czas wiązania:     nie wcześniej niż 60 minut, 

nie później niż 180 minut, 

ￚ maksymalna grubość jednej warstwy:  do 10 mm, 

ￚ proporcje mieszanki:    0,55 l na 1 kg produktu, 

ￚ temperatura stosowania:    od +5°C do +25°C 

 

2.6. Wkręty płyta-płyta 

Wkręty do mocowania płyt podłogowych na czas wiązania masy gipsowej. 

 

3. Sprzęt i narzędzia 

Sprzęt do robót posadzkarskich – ST nie definiuje jakiego sprzętu ma używać 

Wykonawca do wykonywania robót przy wykonywaniu posadzek cementowych. 
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Zaleca się aby masę wylewać się maszynowo - przy użyciu agregatu 

mieszająco-pompującego z ciągłym, przepływowym dozowaniem wody, 

zaopatrzonego w pompę ślimakową. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

5. Wykonywanie posadzek cementowych. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być 

zakończone: 

− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, 

warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy 

to instalacji podłogowych), 

− wszystkie bruzdy , kanały i przebicia naprawiane i wykończone 

tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Roboty przy wykonywaniu posadzek betonowych należy wykonać w 

temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane posadzki należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.2. Podłoża pod posadzki 

Powierzchnia podkładu powinna być czysta i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie 

może przekraczać 5,0 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2,0 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 

powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10,0 m2, a maksymalna 

długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 

5,0×6,0 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 

wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w 

projekcie. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć 

skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 

rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

 

6. Wykonywanie warstwy nośnej w technologii suchego jastrychu 

6.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić nośności oraz szczelność 

podłoża. 

 

6.2. Wykonanie warstwy nośnej 

Układanie dolnej warstwy płyt na przygotowanym podłożu należy rozpoczął od 

drzwi. Płyty układać z wzajemnym przesunięciem spoin o 300 mm stroną licową 

do dołu. Jeżeli w obrębie drzwi znajduje się szczelina dzieląca, to 

najniższą warstwę płyt należy na całej szerokości zamocować klejem i 

wkrętami do podłożonych elementów przejmujących naciski (np. płyta 

pilśniowa o grubości 19 mm i szerokości 20 cm). Płyta powinna przylegać na 

szerokości ok. 100 mm. W obrębie drzwi, gdzie nie ma szczelin dzielących i 

płyty podłogowe pokrywają ten obszar bez połączeń, można zrezygnować z 

elementów przejmujących naciski. Mocne połączenie dwóch płyt zapewnia masa 
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szpachlowa. Masę nanosić równomiernie za pomocą szpachli zębatej. Przy 

nanoszeniu wałkiem należy zwrócić uwagę, aby nanieść odpowiednią warstwę 

kleju. Górną warstwę płyt układa się obróconą pod kątem 90° do warstwy 

dolnej z wzajemnym przesunięciem spoin o 300 mm stroną licową do góry (obie 

warstwy płyt napisami do siebie). Płyty należy skręcać wkrętami płyta-

płyta. Dopuszczalne jest również mocowanie płyt ze sobą przy pomocą klamer. 

W łazienkach i pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposób obszar 

podłogi oraz graniczące z nią elementy budowlane należy pokryć emulsją 

uszczelniająca (folia w płynie) do wysokości 15,0 cm. Należy przy tym 

przestrzegać zaleceń producenta emulsji uszczelniającej. We wszystkich 

połączeniach z pionowymi elementami zastosować taśmę uszczelniającą. 

 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpienie do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 

podłoża. 

Wszystkie materiały – muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 

lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z 

określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 

do wykonywania robót posadzkowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem 

wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości 

i zawilgocenia, 

− sprawdzenie równości podkładu, które sprawdza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

− sprawdzenie spadków podkładów pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-

metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać 

z dokładnością do 2 mm, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin 

dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i 

prostoliniowości, 

− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

 

7.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania 

wykładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 

wykonania robót, rodzaju i grubości warstw posadzki oraz innych robót 

„zanikających”. 

 

7.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 
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− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami 

i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący posadzek powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstw betonu 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 

kontrolnej długości 2,0 m przykładanej w różnych kierunkach, w 

dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy 

mierzyć z dokładnością do 1,0 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości linii dylatacji za pomocą cienkiego 

drutu naciągniętego wzdłuż dylatacji na całej ich długości i 

dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1,0 mm, 

− sprawdzenie szerokości szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia za 

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni 

− grubość warstwy betonu (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 

lub grubość określona na podstawie zużycia betonu). 

Wyniki kontroli powinny być porównane i opisane w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inżyniera) i 

Wykonawcy. 

 

7.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek 

Prawidłowo wykonana posadzka cementowa powinna spełniać następujące 

wymagania: 

− cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z 

wzorcem, 

− dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzek od płaszczyzny poziomej 

(mierzone łatą długości 2,0 m) nie powinno być większe niż 2,0 mm na 

długości łaty i nie większe niż 4,0 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

8. Obmiar robót 

Obmiaru robót należy dokonać w 1 m2 powierzchni. 

 

9. Odbiór robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy wykonywaniu posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkarskich. 

Jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny można uznać, że 

podłoża zostały prawidłowo wykonane tj. zgonie z dokumentacją i ST i 

zezwolić do przystąpienia do robót posadzkarskich. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonywanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

Inżyniera i Wykonawcę. 

 

9.3. Odbiór częściowy.  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Celem odbioru 

częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Protokół odbioru 

częściowego może być podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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9.4. Odbiór ostateczny.  

Stanowi ostateczną ocenę rzeczywiście wykonanej roboty w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Roboty 

posadzkarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne 

i prawidłowe pod względem merytorycznym. Z czynności odbioru sporządza się 

protokół lub dokonuje wpisu do dziennika budowy. Zapisy powinny zawierać: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich 

usunięcia 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonanych robót z 

dokumentacja techniczną i ST. 

Odbiór ostateczny stanowi podstawę do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. 

 

10. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Wykaz Cen będący załącznikiem do Kontraktu pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

11. Wykaz norm związanych 

− PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej – Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu Część 7: Gęstość betonu. 

− PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu Część 3: Wytrzymałość na ściskanie 

próbek do badania. 

− PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych. 

− PN-90/B-06244 Domieszki do betonu – Domieszki kompleksowe – Wymagania 

i badania efektów oddziaływania na beton. 

− PN-EN 14721:2005 (U) Metoda badania betonu zbrojonego włóknem 

stalowym. Pomiary zawartości zbrojenia w świeżym i stwardniałym 

betonie. 

− PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 



       Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel          64 

Remont budynku leśniczówki. Leśnictwo Powałki 

dz. geod. nr 3168/3, Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo  

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

(kod CPV:45320000 – 6) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych powłokowych 

podposadzkowych realizowanych w związku z remontem budynku leśniczówki na 

terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót izolacyjnych:  

− wykonanie izolacji przeciwwodnej powłokowej pod płytki w łazience, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 

powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniającą i uszczelniającą podłoże oraz 

zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i 

pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – 

hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku 

posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 

przepuszczalnych. 

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 

wykonywane w warunkach 

gdy: 

− budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w 

gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

− fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są 

położone poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj 

otaczającego gruntu. 

 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej: 

− Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu 

projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów 

powinien być wykonany według kryterium kompatybilności, 

− Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie 

gorsze od wyspecyfikowanych, 

− Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być 

stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych 

wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w 

posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne 

aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub 

deklaracje, zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent 

jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
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wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim 

prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu. 

− Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak 

towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować 

wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne 

wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 

określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszących te normy. 

 

2.2. Preparat gruntujący 

Głębokopentrujący preparat gruntujący służy do powierzchniowego gruntowania 

podłoży przed wykonaniem właściwej izolacji przeciwwilgociowej. 

Właściwości:  

− jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia),  

− ekologiczny, przyjazny środowisku naturalnemu i człowiekowi,  

− wodochronny, 

− zwiększa przyczepność do podłoży nakładanych izolacji, 

− odporny na ścieranie,  

− przeciwdziała pyleniu sie betonowych powierzchni, 

− zmniejsza osadzanie sie kurzu, 

 

Dane techniczne: 

− skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, 

− przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych  

warstw: 4h, 

− temperatura obróbki i przechowywania: od + 5°C do + 25°C, 

− zużycie:      0,1 – 0,3 kg/m2, 

− dostępne opakowania:    1,0 kg, 5,0 kg. 

 

Zastosowanie:  

− gruntowanie silnie wchłaniających wilgoć podłoży przed zastosowaniem 

zapraw klejowych, 

− zabezpieczanie podłoży porowatych z betonu i jastrychu przed ich 

pyleniem, 

− powierzchniowe gruntowanie podłoży narażonych na silne działanie 

wilgoci przed wykonaniem właściwej izolacji przeciwwilgociowej (w 

pralniach, łaźniach itp.), 

− gruntowanie starych podłoży mineralnych celem zwiększenia ich 

przyczepności (tzw. mostek sczepny),  

− dodatek do zapraw cementowych, celem zabezpieczenia ich przed 

pękaniem, 

− zabezpieczanie powierzchni betonowych przed nadmiernym ścieraniem i 

działaniem wilgoci (może być stosowany w pomieszczeniach o dużym 

natężeniu ruchu pieszych np. w halach produkcyjnych, sklepach), 

− podkład pod farby akrylowe 

 

2.3. Izolacja przeciwwilgociowa pod płytki (folia w płynie) 

Półpłynna folia izolacyjna: jest dyspersyjnym wyrobem nieprzepuszczającym 

wody stosowanym w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne. Służy do 

powierzchniowego, powłokowego, bezspoinowego uszczelnienia pomieszczeń o 

dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, itp.) przed 

układaniem płytek ceramicznych. 

Właściwości preparatu: 

− tworzy bezspoinową powłokę o wysokich właściwościach izolacyjnych, 

− ma dobrą przyczepność do izolowanych powierzchni, 
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− jest bardzo elastyczna i wodoszczelna, 

− tworzy doskonały podkład izolacyjny pod płytki ceramiczne, jest 

ekologiczna – nie zawiera rozpuszczalników, 

− szybko schnie. 

 

Dane techniczne: 

− skład: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki, 

− przerwa technologiczna pomiędzy nanoszeniem poszczególnych 

warstw:  4 h, 

− temperatura obróbki i przechowywania: od + 5°C do + 25°C, 

− przyczepność do betonu:    ≥ 2,0 MPa, 

− przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: ≥ 0,5 MPa, 

− wydłużenie względne przy zerwaniu:  > 470,0 %, 

− wodoszczelność powłoki:    ≥ 0,5 MPa, 

− zużycie:      1,0 – 1,2 kg/m2, 

− dostępne opakowania:    4,0 kg, 10,0 kg. 

 

Zastosowanie:  

− powierzchniowe, powłokowe, bezspoinowe uszczelnianie pomieszczeń o 

dużej intensywności zawilgocenia (łazienki, toalety, pralnie, 

farbiarnie itp.) przed układaniem płytek ceramicznych;  

− ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo wchłaniających 

wilgoć (np. płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-

włóknowe itp.);  

− wykonywanie powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, 

przyczepnych do wszelkich mineralnych materiałów budowlanych takich 

jak: beton, tynk, jastrych, tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe;  

− wykonywanie powłok przeciwwilgociowych w systemach ogrzewania 

podłogowego. 

 

3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia 

zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa 

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

− spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów, 

− niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, 

posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 

− spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia 

(termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 

opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 

wyrobów),  

− niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części 

podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego 

pochodzenia. 
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− przyjecie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 

wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót izolacyjnych 

Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania 

materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania 

ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 

zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Wszystkie materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach krytymi 

środkami transportowymi, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi 

oraz przed przesuwaniem. 

 

7. Składowanie 

Folię w płynie przechowywać w pomieszczeniach suchych, o oryginalnych 

opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed przemarzaniem, w 

temperaturze od + 5,0°C do + 25,0°C. Termin przechowywania w oryginalnych, 

zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

 

8. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

 

8.1. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie 

niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych 

wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w 

czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od 

+35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej 

o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest 

wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez 

producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym 

nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku 

konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków 
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atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność 

powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne 

dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie 

izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

 

8.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: 

betonowych lub żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków 

betonowych, z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym, 

powinny być: 

− nośne i nieodkształcalne, 

− powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna 

od mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć 

(luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 

przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i 

zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej 

niż 2 mm wypełnić zaprawa naprawczą zalecana przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych), 

− połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 

wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 

sfazowane pod katem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 

krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 

producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), podłoże 

powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych 

w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 

określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże 

należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju 

nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka 

gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać 

dobra przyczepność do podłoża, 

− warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie 

podłoża. Podłoże pod izolacje powinno posiadać odpowiednie spadki, 

być równe, gładkie, nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i 

gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Jako 

podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze zagęszczona 

podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie 

może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. 

Powierzchnia nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. 

− gładkość powierzchni powinna cechować sie brakiem lokalnych progów, 

raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. 

Dopuszczalne są lokalne nierówności lub wgłębienia do 12mm 

− podłoże nieodkształcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 

30°C - 200°C tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna 

wykazywać właściwości ciała stałego w stanie sprężystym. 

− powierzchnia pod izolacje powinna być oczyszczona. Oczyszczenie 

powierzchni wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem 

lub przez zmycie strumieniem wody pod ciśnieniem. Po zmyciu, 

powierzchnia powinna zostać osuszona. 

− wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione. Części 

wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia 

uzupełnione betonem. 

8.3. Wykonanie izolacji z folii w płynie 

Gruntowanie 
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Przed zagruntowaniem należy przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być 

suche i gładkie, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich nacieków itp. 

Wszelkie ubytki należy zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na gładką, 

czystą powierzchnię nakłada się dokładnie wymieszany roztwór, pędzlem lub 

natryskiem. W przypadku podłoży silnie wchłaniających preparat można 

rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. W miejscach narażonych na zwiększone 

ścieranie wskazane jest nałożenie 2 - 3 warstw. Przerwy w nakładaniu 

poszczególnych warstw izolacji powinny wynosić 3 - 4 godziny. Po dokładnym 

wyschnięciu tj. po ok. 12 godzinach można nakładać półpłynną folię 

izolacyjną.  

 

Izolacja z folii w płynnie 

Przed zastosowaniem folii w płynie należy oczyścić podłoże z wszelkich 

luźnych i zmniejszających przyczepność substancji. Wszelkie ubytki należy 

zaszpachlować i wyrównać powierzchnię. Na suche, czyste, gładkie podłoże 

aplikuje się preparat gruntujący. Szczególnie ważne jest w przypadku 

nieimpregnowanych płyt gipsowo – kartonowych i gipsowo – włóknowych. Po 

nałożeniu i wyschnięciu warstwy gruntującej można przystąpić do aplikowania 

folii w płynie. Preparat nanosi się wałkiem lub pędzlem. Wskazanie jest 

naniesienie dwóch warstw, a miejscach silnie narażonych na działanie 

wilgoci nawet trzech warstw. Najkorzystniej jest podczas drugiej operacji 

roboczej aplikować preparat w innym kierunku niż podczas pierwszej operacji 

roboczej. Przerwy w nakładaniu poszczególnych warstw izolacji powinny 

wynosić co najmniej 4 godziny. Całkowity czas schnięcia wynosi około 12 

godzin* od momentu nałożenia ostatniej warstwy. Po tym czasie można 

przystąpić do układania płytek ceramicznych stosując zaprawy klejowe o 

zwiększonej elastyczności. W miejscach przejść pion/poziom należy stosować 

taśmę uszczelniającą. W miejscach przejść rur zastosować taśmę 

uszczelniającą 

 

9. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót hydroizolacyjnych 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić 

badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 

kontrole przygotowanego podłoża zakres podaje specyfikacja standardowa. 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu: 

− rodzaju wbudowanego materiału, 

− technologii ułożenia zgodnie z zaleceniami producenta, 

− grubości i ilości warstw, 

− wielkości zakładów, wywinięć, sposobu połączeń 

− staranności uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalnych odchyłek podanych w przywołanych 

normach w STB szczegółowych. 

Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i 

procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze względu na techniczne 

znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę 

protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami 

personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli 

zwracając szczególna uwagę na sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w 

Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z powołanymi normami i niniejszą STB. Materiały nie mające 

dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 

wątpliwość, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik 

badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 

Sprawdzanie przygotowania powierzchni. 
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Sprawdzenie poprawności układania izolacji, powinna ona stanowić 

jednolita, czysta powlokę przylegającą do powierzchni. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie przylegania izolacji, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia i użytych materiałów, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych w 

czasie wykonywania robót, kontrolując stosowanie właściwych 

materiałów i wielkości zakładów oraz dokładność sklejenia 

poszczególnych warstw, 

− sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w trakcie 

wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań 

zabezpieczających dylatacje, 

− sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych w trakcie 

wykonywania izolacji. 

 

9.1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne”. 

Jednostka obmiarowa jest m2 hydroizolacji. 

 

9.2. Odbiór robót 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

9.2.1. Zasady ogólne. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 

9.2.2. Odbiór robót 

Odbiór powinien polegać na: 

− sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po 

ich dostarczeniu na budowę, 

− odbiorze przygotowania podłoża, 

− odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy 

gładzi cementowej. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości 

dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 

świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

− założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

− jakości wykonania izolacji. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed 

opadami. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy 

dołączyć wszystkie dokumenty. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej 

„Wymagania ogólne". 

Płaci sie za ustalona ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− wykonanie hydroizolacji, 

− wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych. 
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11. Dokumenty i normy 

− PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badan folii i płyt. 

− PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 

metoda skaningu mechanicznego 

− PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 

− PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - Określanie długości, 

szerokości i prostoliniowości  

Cześć 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez 

poszczególnych producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY CIESIELSKIE 

(kod CPV 45422000-1) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich związanych z remontem 

budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

   

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane 

z wykonaniem i odbiorem następujących robót ciesielskich: 

− wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej, 

 

2. Materiały 

2.1. Drewno  

Materiałem zastosowanym do wykonania elementów zadaszenia nad wejściem do 

leśniczówki będą krawędziaki sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy 

C24. Nie wolno stosować drewna o klasie niższej. Elementy konstrukcji 

drewnianej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby 

drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, 

rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 

pęknięcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi być zabezpieczone środkiem 

grzybo-, ognio-, i owadobójczym. 

 

2.2. Łączniki 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować łączniki 

metalowe takie jak gwoździe, sworznie, łączniki ciesielskie, wkręty i śruby 

stalowe.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 

robót ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 

ruchu drogowym.   
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5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

  

5.2. Wymiana elementów konstrukcyjnych 

5.2.1. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych 

Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką 

powinny być składowane na równych podkładach w prostopadłościennych 

pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła 

poszczególnych elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie 

deseczkami w celu zapobieżenia ich spękaniu. Elementy drewniane przed ich 

zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym. Widoczne 

elementy konstrukcji dachu muszą być przestrugane. Podczas obróbki 

elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie 

należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). 

Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w 

potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, 

które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji. Montaż 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych prowadzić z użyciem odpowiedniego 

sprzętu (wg uznania Wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru). 

 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich. 
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną 

naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 

wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.2.3. Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, 

takie jak: 

− gęstość pozorną, 

− wilgotność, 

− wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 

− twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. 

Badania przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być 

inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi 

danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  

 

5.2.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora Nadzoru 

co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy 

element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 

przedstawić i przekonsultować z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanego drewna, 

- Jakości stopnia impregnacji drewna, 

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 
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- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami 

BIOZ. 

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 

przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 

wykonania robót ciesielskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

− wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

− wykonanie elementów zadaszenia , 

− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

9. Przepisy i dokumenty związane 

10.1. Związane normatywy 

− Budownictwo ogólne - Tom 2. 

− Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

− Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie. 

 

10.2. Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  

i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

− PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste, 

− PN-57/D-01001 – Drewno iglaste, 

− PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta, 

− PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite  

i klejone, 

− PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości, 

− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKOŃCZENIEM 

POSADZEK 

(kod CPV: 45432110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek związanych z remontem budynku 

leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 

oraz posadzek z paneli podłogowych i obejmują: 

− posadzki jedno- lub dwubarwne z płytek podłogowych ceramicznych 

terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na zaprawie klejowej, z 

oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża ustawieniem punktów 

wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i 

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 

− posadzki z paneli podłogowych z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, przycięciem i dopasowaniem paneli oraz ułożeniem na matach 

pod panele, montażem listew podłogowych z polichlorku winylu, 

oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  

z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 

2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

− barwa: wg wzorca producenta 

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
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− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

− kwasoodporność nie mniej niż 98% 

− ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość: ±1,5 mm 

− grubość: ± 0,5 mm 

− krzywizna: 1,0 mm 

Gresy – wymagania dodatkowe: 

− twardość wg skali Mohsa 8 

− ścieralność V klasa ścieralności 

− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

− stopnice schodów, 

− listwy przypodłogowe, 

− kątowniki, 

− narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

− długość i szerokość: ±1,5 mm 

− grubość: ±0,5 mm 

− krzywizna: 1,0 mm 

 

2.5. Panele podłogowe 
Parametry paneli podłogowych: 

− typ:    bezklejowe, 

− klasa ścieralności: AC4, 

− grubość:   8,0 mm, 

− wzór:    do ustalania z Zamawiającym, 

− struktura:   do ustalania z Zamawiającym, 

 

2.6. Materiały pomocnicze 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy klejowe elastyczne o 

podwyższonej wytrzymałości.  

Pod panele podłogowe stosować matę grubości min. 3,0 mm.  

 

2.7. Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę 

sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

Panele podłogowe pakowane w kartony zawierające 9 szt. paneli, ok. 2,22 m2, 

na palecie – 40 kartonów. 

 

2.8. Transport 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę 

wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić 

nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

2.9. Składowanie 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Posadzki z płytek ceramicznych 
Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni podłóg w pomieszczeniach 

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

Przed układaniem płytek dokładnie wyczyścić i zagruntować miejsca pod 

posadzkę oraz należy dokonać drobnych napraw. Posadzki z płytek 

ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym 

podkładzie. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 

przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, 

których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie 

ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, 

których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - reperach. 

Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do 

pasów kierunkowych.  

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 

(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. Kolor i strukturę płytek 

ustalić z użytkownikiem, szerokość fug – od 2,0 do 3,0 mm.  

 

5.2. Posadzki paneli podłogowych 
Przygotowanie podłoża 

Panele podłogowe można układać na nowym podkładzie z betonu lub jastrychu, 

ale też na starych podłożach, takich jak płytki ceramiczne czy posadzki 

drewniane. Warunki są dwa: podłoże musi być mocne i równe. Jeśli podkład 

jest świeży, należy sprawdzić jego wilgotność; beton może mieć maksymalną 

wilgotność 2%, zaś podłoża anhydrytowe - 0,5%. W przypadku pokrywania 

panelami starych podłóg należy najpierw sprawdzić, czy dobrze trzymają się 

podłoża. Jeśli tak jest, dalszy tok prac jest taki sam, jak w przypadku 

podłoży nowych. Najpierw za pomocą długiej łaty i poziomnicy należy 

sprawdzić równość podłoża. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić maksymalnie 2 

mm/m. Większe nierówności wypełnia się zaprawą szpachlową. Następnie 

pomieszczenie trzeba dokładnie odkurzyć i zdjąć drzwi. 

 
Przygotowanie podkładu 

Aby uchronić panele przed wilgocią z podłoża należy na podłodze rozłożyć 

folię paroizolacyjną (o grubości 0,2 mm). Układa się ją pasami wzdłuż 

pomieszczenia na zakład ok. 10 cm. Zewnętrzne brzegi wywija się na ściany, 

szczególnie starannie dociskając je w narożnikach. Następnie układa się 

matę podkładową (piankę podkładową lub tekturę budowlaną) - ukośnie lub 

prostopadle w stosunku do folii. Chodzi o to, by miejsca łączenia pasów obu 

materiałów nie pokrywały się. Materiał układa się na styk i łączy taśmą 

klejącą, aby się nie rozsuwał. Podkład musi dotykać ściany, ale nie 

zachodzić na nią. 

 

Łączenie paneli 

Obecnie większość paneli montuje się - jak to określają producenci - na 

klik. Każdy element ma na jednym dłuższym boku wyprofilowane pióro, na 

drugim zaś wpust. Mają one taki kształt, że podczas składania panele 

zatrzaskują się z charakterystycznym kliknięciem (stąd nazwa sposobu 

montażu). Połączenie można otworzyć, unosząc jeden z paneli. Gdy jednak 

leżą one na płask, jest gwarancja, iż się nie rozsuną. Panele układa się w 

tzw. systemie podłogi pływającej (nie dotykają bezpośrednio do elementów 
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konstrukcyjnych budynku), konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich 

materiałów izolacyjnych. Do wykończenia podłogi służą listwy przyścienne 

oraz profile przejściowe. Panele powinny być aklimatyzowane w miejscu 

montażu przez 48 godzin. Do montażu wystarczają proste narzędzia. 

 
Montaż podłogi 

Panele w pomieszczeniach z oknem, należy układać równolegle z linią padania 

promieni słonecznych, inaczej bardzo widać miejsca połączeń. Jeśli jest 

kilka okien, punktem odniesienia jest okno na przeciwko drzwi. Montaż 

paneli zaczyna się od pełnego elementu, a docina ostatni rząd - jeśli 

zachodzi taka konieczność. Ten jednak nie może być węższy niż 5 

centymetrów. Panele pierwszego rzędu układa się piórem do ściany. Jeśli 

ściana jest nierówna, należy na panelach odwzorować jej przebieg. W tym 

celu ołówkiem stolarskim rysuje się na ich powierzchni linię równoległą do 

płaszczyzny ściany. W miejscach, w których elementy stykają się ze ścianą, 

konieczne jest ich podcięcie - wzdłuż wszystkich ścian powinna pozostać 

szczelina o szerokości 10-15 mm. Podcięcie panelu jest niezbędne też w 

drzwiach - powinien on wchodzić na ok. 10 mm w światło otworu drzwiowego. 

Docina się też panele tam, gdzie wypadną elementy konstrukcyjne i rury 

instalacyjne. Przy elementach konstrukcyjnych należy zostawić szczelinę 

taką samą, jak wzdłuż ścian. Podcięcia na rury można wykonać wyrzynarką, 

zaś osoby mniej wprawne mogą skorzystać z wiertarki elektrycznej z 

otwornicą. Otwornica musi mieć średnicę o ok. 20 mm większą niż średnica 

rury. Pierwszy rząd paneli układa się wzdłuż ściany i łączy ich krótsze 

boki. W tym celu pierwszą deskę należy położyć płasko na podłożu, następnie 

włożyć pióro drugiego panelu we wpust znajdujący się w jej krótszym boku. 

Dołączany element należy trzymać pod kątem ok.70°, a następnie delikatnie 

opuścić. Dalej prace mogą przebiegać według różniących się od siebie 

schematów. Jest bowiem kilka sposobów łączenia paneli podłogowych, przy 

czym niektóre z nich są autorskimi rozwiązaniami producentów. W wielu 

rozwiązaniach ułożony panel dobija się do poprzedniego gumowym młotkiem, za 

pośrednictwem drewnianego klocka. Po zmontowaniu pełnych elementów 

konieczne jest dołączenie fragmentu panelu dociętego na długość. Pozostały 

kawałek może rozpocząć kolejny rząd paneli, o ile jego długość nie jest 

mniejsza niż 40 cm. Również z takim przesunięciem układa się kolejne 

elementy. Po zmontowaniu całego rzędu paneli dociska się ich krótsze boki, 

korzystając z dopychacza do paneli podłogowych lub łapki ciesielskiej.  

Znów zaznaczmy, że opisujemy przykładowy sposób montażu - niektórzy 

producenci odradzają taki sposób dociskania elementów. Między gotowym 

rzędem paneli a ścianą umieszcza się kliny dystansowe. Umożliwiają one 

zachowanie szczeliny między panelami a ścianą. (Podłoga pływająca nie może 

stykać się z elementami konstrukcyjnymi). Kliny usuwa się po ułożeniu 

podłogi. W każdym rzędzie najpierw łączy się krótsze boki paneli, a 

następnie całość dołącza do poprzedniego rzędu i dobija za pośrednictwem 

drewnianego klocka. Montaż wszystkich rzędów paneli przebiega tak samo. W 

trakcie pracy należy co jakiś czas sprawdzać, czy połączenia się nie 

rozsunęły. W ostatnim rzędzie najczęściej jest konieczne docinanie paneli. 

Potrzebną szerokość zaznacza się za pomocą ołówka stolarskiego, pamiętając, 

że brzeg z piórem służy do połączenia ostatniego rzędu paneli z 

poprzednimi. Jest to najtrudniejszy moment prac, ponieważ trzeba uważać, 

aby - opuszczając panele - nie uszkodzić ściany ani nie zsunąć wywiniętej 

na nią folii. 

 

Wykończenie 

Po ułożeniu paneli w całym pomieszczeniu należy odciąć ostrym nożem folię 

wzdłuż ścian, na linii podłogi. Następnie szczelinę wokół ścian maskuje się 

listwami podłogowymi. Mogą one być wykonane z twardego PVC wykończonego 

okleiną drewnopodobną lub z klejonego warstwowo drewna, również z okleiną 

imitującą różne jego gatunki. Listwy zawsze mocuje się do ściany, nigdy zaś 
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do podłogi. Sposób montażu zależy od rodzaju listew. Niektóre mają 

zdejmowaną maskownicę, wówczas przykręca się je do ściany za pomocą kołków 

do szybkiego montażu, a następnie zakłada ponownie maskownicę, która ukrywa 

mocowania. Inne mocuje się do ścian klejem montażowym, nanoszonym punktowo 

na tylną stronę. Następnie całą listwę przyciska jednocześnie do posadzki i 

do ściany. Po przyklejeniu wszystkich listew dookoła pomieszczenia należy 

mocowanie wzmocnić, wbijając za pomocą sztyfciarki 2-centymetrowej długości 

gwoździki bez łbów. Rozmieszcza się je co ok. 50 cm, w dwóch rzędach, i za 

pomocą wybijaka dobija tak, aby nie wystawały ponad powierzchnię listwy. 

Miejsca zakończenia listwy oraz łączenia w narożnikach mogą być maskowane 

za pomocą plastikowych elementów lub kawałków listwy dociętych pod kątem 

45°. W tym przypadku elementy mocuje się na klej montażowy. Jeśli kupiliśmy 

listwy przeznaczone do wykańczania gotowymi elementami, wówczas mamy do 

dyspozycji - oprócz narożników wewnętrznych i zewnętrznych - także proste 

łączniki listew, zakończenia oraz rozetki wykończeniowe. Montaż podłogi z 

paneli kończy założenie drzwi i sprawdzenie, czy podczas ruchu nie będą 

tarły o posadzkę. W razie konieczności należy dół drzwi nieco skrócić. 

 

6. Kontrola jakości 

− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym.  

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

− Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 

− Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy.  

− W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom technicznym. 

− Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 



83                 Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel 

Remont budynku leśniczówki. Leśnictwo Powałki 

dz. geod. nr 3168/3, Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo  

 

 

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu 

i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów 

i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek. 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

− PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

− PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 



       Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel          84 

Remont budynku leśniczówki. Leśnictwo Powałki 

dz. geod. nr 3168/3, Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY TYNKARSKIE 

(kod CPV: 45410000-4) 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych 

realizowanych w związku z remontem budynku leśniczówki na terenie działki 

nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych 

w budynku mieszkalnym i są to: 

− tynki wewnętrzne, 

− tynki cementowo-wapienne, 
− suche tynki, 

− okładziny ścienne wewnętrzne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz 

wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Tynki gipsowe 

Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy 

mm grubości wyprawy: 

− lekki - 0,8 kg/m2,  

− standard - 1,2 kg/m2  

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 

− gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania 

wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

− gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

− gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

− gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o 

grubości 3-6 mm. 

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 

stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 

silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać 

jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

 

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

− Barwa – wg wzorca producenta 

− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

− Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

− Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie 

mniej niż gatunek I - 80%, gatunek II - 75% 

 

Wzór oraz kolorystyka płytek do ustalenia z Inwestorem. 

Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosować gotowe zaprawy klejowe Do wypełnienia 

spoin stosować gotowe fugi. 

 

2.5. Materiały do suchych tynków 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Stelaż metalowy i łączniki wg. instrukcji producenta. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 

surowego. 

− Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

− Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 

pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 

być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła 

lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 

wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 

otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po 

zakończeniu osiadania murów budynku. 

− Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z 

grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

− Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 

nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę 

należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 

lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 

3. 

− Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 

gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – 

moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 

wynosić co najmniej +5°C. 

− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 

dwumetrowej. 

 

5.4. Wykonywanie suchych tynków 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
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− bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz 

na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

− na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew 

lub łat drewnianych, umocowanych do podłoża. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do 

rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na 

podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 

podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna 

szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

− wymiarów i kształtu płytek 

− liczby szczerb i pęknięć, 

− odporności na uderzenia, 

− W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 

należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2. Tynki gipsowe 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna 

polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do 

obrotu oraz terminów przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

 

6.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być 

proste lub spłaszczone. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w 

przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.  

W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 

− wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i 

innych zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, 

należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po 

wyschnięciu; 

− sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy 

kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło fluoroscencyjne 

świadczące o występowaniu na powierzchni środka antyadhezyjnego. 

Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, 

których nie można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub 

usunąć przez piaskowanie; 
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− skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą 

metalowego narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy 

oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć środkiem 

gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

− zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. 

Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że 

podłoże jest wystarczająco chłonne. 

 

8.2. Odbiór tynków 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, specyfikacja 

techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany 

dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków 

stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być 

odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i 

przedstawić je do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania 

i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

− jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 

usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z 

zamówieniem, 

− dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w 

liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 

itp.). 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny 

i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1 m. 

 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.3. 
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9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

− PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

− PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

− PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

− PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV: 45442110-8) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych  

z remontem budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w miejscowości 

Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

− przygotowanie starych tynków do malowania,  

− malowanie tynków wewnętrznych, 

− malowanie stolarki drzwiowej, 

− lakierowanie balustrady drewnianej, 

− lakierownie podłogi drewnianej. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej 

przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą 

jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

 

2.3.2. Pokost syntetyczny  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w 

lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 

krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy 

państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

− wodę – do farb wapiennych, 

− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
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− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 

rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 

techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta 

oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 

normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

− wydajność – 6–10 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 

metaliczna 

− wydajność – 15–16 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania 

podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

− wydajność – 6–8 m2/dm3 

− czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

81901/2002 wydajność – 6–10 m2/dm3 

 

2.5.4. Lakiery 

Lakier do podłóg – podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 

- dużej twardości i odporności na ścieranie i zarysowania,  

- przeznaczony do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu jak schody, 

korytarze, 

- stan skupienia:  ciecz , 

- zapach:  charakterystyczny, akrylowy, 

- temperatura wrzenia:  brak danych,  

- temperatura zapłonu:  >100°C, 

- temperatura samozapłonu:  brak danych, 

- granice wybuchowości:  brak danych, 

- wydajność:  ok. 18 m2/L przy jednokrotnym malowaniu, 

- lepkość Brookfield Sp5/10: 500 – 2000 mP, 

- gęstość:  1,02– 1,06 g/cm, 

- pH:  7,5 – 9,0, 

- LZO dopuszczalna wartość, 

- kat. A/i:  140 g/L 2010r.  

- LZO maksymalna zawartość:  100 g/L,   

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się. 

 

Lakier do boazerii – podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne 

- odporny na uszkodzenia mechaniczne – zadrapania i zarysowania,  

- szybkoschnący 

- stan skupienia:  ciecz,  
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- barwa:  bezbarwny,  

- zapach:  charakterystyczny, akrylowy,  

- temperatura wrzenia:  brak danych,  

- temperatura zapłonu:  >100°C,  

- temperatura samozapłonu:  brak danych,  

- granice wybuchowości:  brak danych,  

- wydajność:  ok. 16 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,  

- lepkość Brookfield Sp5/10: 1500 – 4000 mPas,   

- gęstość:  1,0 – 1,1 g/cm3, 

- pH:  8,0 – 9,0,  

- LZO dopuszczalna wartość, 

- kat. A/e:  poniżej 130 g/l 2010r.  

- LZO maksymalna zawartość:  80 g/l,   

- rozpuszczalność w wodzie: rozpuszcza się. 

 

2.6. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 

emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby,  

z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

− Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia 

jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego  

3–5%. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 

najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 

obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 

armatury i urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 

być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 

Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. 
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5.2. Gruntowanie. 

− Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 

gruntować pokostem. 

− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje 

się odpowiednie farby podkładowe. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 

prześwitów, plam i odprysków. 

− Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. 

− Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

− Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

− Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

− Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 

stosować farby w różnych odcieniach. 

 

5.4. Lakierowanie podłóg 
Przygotowanie podłoża 

Jeśli  podłoga  była  wcześniej  lakierowana,  należy  usunąć  wszelkie 

warstwy  lakieru  aż  do  surowej deski, np. poprzez wycyklinowanie 

podłogi. Kiedy kurz i pył  osiądą  na  podłodze,  należy  ją  dokładnie 

odkurzyć  i  oczyścić  z  wszelkich zanieczyszczeń.  

UWAGA! Lakier nanosić wyłącznie na suchą i oczyszczoną powierzchnię. 

 

Lakierowanie 

Przed rozpoczęciem stosowania, dobrze wymieszać lakier – czynność  tę 

należy  powtarzać co  jakiś czas również w trakcie malowania. Preparat 

nanosić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nanosić lakier równo na 

powierzchni wzdłuż słojów drewna, unikając nakładania się warstw na siebie. 

Należy nanieść 3 warstwy lakieru w odstępach 2-godzinnych między 

malowaniami. Przed naniesieniem ostatniej warstwy, delikatnie przetrzeć 

wyschniętą powierzchnię  papierem ściernym o grubości 220-240 mm, następnie 

przetrzeć  wilgotną  szmatką  i  pozostawić  do wyschnięcia. 

Po  podłodze można  chodzić  po  upływie  8 h.  Przed przywróceniem 

pomieszczenia  do  pełnej eksploatacji najlepiej jednak odczekać 72 h 

(proces całkowitego utwardzenia lakieru). Powierzchnię należy chronić przed 

wodą przez 5 dni. Również po tym czasie dopiero można położyć dywan. 

 

5.5. Lakierowanie boazerii 
Lakierem do wnętrz należy malować drewno oszlifowane i suche. Lakier 

wymieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. 

Zalecana ilość warstw: 2 lub 3 

 

Nakładanie pierwszej warstwy. 

Drewno malować wzdłuż słojów pędzlem do farb akrylowych lub wałkiem do farb 

akrylowych. Zaraz po zakończeniu malowania należy dokładnie umyć narzędzia 

malarskie w czystej wodzie. Pomalowana powierzchnia jest sucha w dotyku po 

20 minutach, ale kolejną warstwę należy nanosić po 1 godzinie. 
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Nakładanie drugiej warstwy. 

Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które 

będą miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich 

usunięcia zalecamy delikatnie przetrzeć drewno drobnym papierem ściernym 

(180-240) lub specjalną włókniną. Następnie należy powierzchnię dokładnie 

oczyścić z pyłu. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie 

pierwszej – wzdłuż słojów drewna. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę, 

możemy to zrobić po kolejnej godzinie. Pomiędzy drugą a trzecią warstwą 

drewno nie wymaga przeszlifowania. 

 Po nałożeniu lakieru drewno może być łagodnie eksploatowane po 24 h,  

a w pełni eksploatowane po 3 dniach. 

 

6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 

spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 

po 3,0 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, 

− badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od 

+5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.2. Badania powinny obejmować 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie 

i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 

usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej 

wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem 

farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno 

być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do 

robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 

barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

− Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg 

ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

− PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI 

Z DREWNA 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

związanych z impregnacją elementów konstrukcji drewnianych oraz deskowania 

w związku remontem budynku leśniczówki na terenie działki nr 3168/3 w 

miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem impregnacji: 

- elementów projektowanej konstrukcji dachu, 

- widocznych elementów więźby budynku, 

 

2. Określenia podstawowe 

2.1. Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne 

Preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed działaniem ognia, 

owadów i grzybów. 

 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją 

Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

 

3. Materiały 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i 

materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. 

Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący 

materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie 

oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 

28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm.  

 

Parametry techniczne: 

− Barwa – do uzgodnienia z Zamawiającym 

− Zapach wg PN-76/C-04906 – słaby niedrażniący, 

− Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek, 

− Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %, 

− Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 

− Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220%  

pH 20% roztworu  wg. PN-76/C-04906-5 

− Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20ºC dla 

stężenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53 cSt 

− Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia  20% - 4,80°C 

− Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18ºC dla stężenia 

20 % - 0,0730 N/m  

− Gęstość w temperaturze 20ºC wg PN-85/C-04004 – 1,089 g/cm3 

− Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904 -średnia  

− Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 

przy naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu  

200 g/m3 materiał trudno zapalny  

− Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa – klockowa przeciwko 

podstawczakom  wg PN-76/C-04903 – nie więcej niż 4kg/m3 
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− Substancje lotne przechodzące do powietrza: badania na wolny 

formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na 

amoniak  wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych  

− Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia  5% wg BN-63/6058-03;  

po 3 m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3. 

 

4. Sprzęt 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w 

pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

 

5. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 

stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

 

6. Wykonanie robót 

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 

budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników 

biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 

impregnacyjnych, ponadto   należy zwiększyć odporność na działanie ognia. 

Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich 

konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w 

fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki 

impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, 

powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 

− rozwój pleśni, 

− rozwój grzybów, 

− owady żrące w drewnie. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami 

ochrony drewna. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna 

powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego 

powinny mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy tego rodzaju robotach. 

  

Stanowisko robocze powinno: 

a) mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji  danego 

rodzaju materiałów lub konstrukcji, 

b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót 
w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących 

dany rodzaj ochrony drewna, 

c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom 

wykonujących roboty zabezpieczające, 

d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

wynikających z  aktualnie obowiązujących przepisów, 

e) być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 

f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w 

ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy 

lekarskiej. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby 

które  uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. 

Pracownicy powinni być wyposażeni  we właściwe okulary i odzież ochronną, 

która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w 

szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

 

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 
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a) próżniowo-ciśnieniową przy użyciu  różnych urządzeń impregnacyjnych – 
w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w 

środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego, 

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio 

przygotowanych zbiornikach,  opryskiwanie lub smarowanie. 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 

ochrony drewna odpowiednio przygotowane.  

Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 

− oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego 

rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok 

malarskich itp. 

− wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami 

olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami 

środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od 

wartości podanych  drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami 

ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; 

w przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się impregnowanie 

drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 

opracowania  szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 

technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, 

dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w 

roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju 

kąpieli środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 

metodami: 

− Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg 

instrukcji obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry 

technologiczne 

− Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach 

(wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych 

itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych  elementów. Długość 

kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji 

stosowania opracowanej przez producenta preparatu. 

Impregnacja metodą smarowania  powinna być stosowana przy niewielkim 

zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie 

natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 

2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., 

powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp.  

Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 

natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny 

natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 

temperatury otoczenia. 

 

7. Kontrola jakości 

7.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 

budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót 

poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
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7.2. Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy 

przeprowadzać podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu pracy. 

Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót 

impregnacyjnych. 

 

Należy sprawdzać: 

a) Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami 
państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do 

stosowania w budownictwie, 

b) Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na 
słupach betonowych, na przekładkach itp. 

c) Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak 

zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp. 

d) Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki 

mechanicznej elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 

e) Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 

f) Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie 
czasu kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów natryskiem 

lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą 

natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli 

impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy 

impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia 

impregnatu (na próbkach) 

g) Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień 

wilgotności końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień zaniku 

uciążliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym 

materiale) 

 

Ponadto należy mieć na uwadze, że: 

− kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu 

należy  przeprowadzić przed ich zakryciem, 

− wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy 

zanotować w   dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

 

7.3. Odbiór robót zabezpieczających 

Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy 

dokonać odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. 

Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod  i 

środków impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia elementów i stopnia 

ich zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z 

uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy dotyczących dokonanych 

kontroli bieżących i okresowych. 

Odbiór ilościowy polega na  wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna 

określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę 

pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych materiałów 

impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do drewna okrągłego, 

drewna tartego  i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę 

pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą kąpieli, przy której 

obmiaru należy dokonać w m3. Materiały wypełniające – również w m3. 

 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed 

ogniem i grzybami 

 

9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
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Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

10. Podstawa płatności 

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewnianej: 

− roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostawę materiałów, 

− zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi, 

− testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 

11. Przepisy związane 

− PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna. Oznaczenia głębokości  wnikania 

w drewno  

− PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna. Oznaczenia  lotności 

− PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości 

grzybobójczej metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom 

[Basidiomycetes]. 

− PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna. Badania agresywności korozyjnej 

w odniesieniu o stali. 

− PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna. Badania przenikania przez tynki 

i powłoki lakierowane. 

− PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

− PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wpływu na 

wytrzymałość drewna. 

− PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzymałości 

metoda biologiczna. 

− PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości 

grzybobójczej środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary 

rozkład  drewna. 

− PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa 

skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIOWE 

(kod CPV: 45443000-4) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych 

systemów ociepleniowych (BSO) w związku z remontem budynku leśniczówki na 

terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 

istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

− docieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego styropianem  

gr. 14,0 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego (mozaikowego 

typu Gramaplast)  na siatce z tworzywa sztucznego, 

− docieplenia ścian przyziemia budynku mieszkalnego styropianem  

gr. 18,0 cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego na siatce z 

tworzywa sztucznego, 

− wykonanie ocieplenia połaci dachowej na poddaszu wełną mineralną gr. 

Min. 20,0 cm, 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży  

i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz 

ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne 

 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na 

budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny 

system i składający się, minimum, z następujących składników: 

− zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 

− materiału do izolacji cieplnej, 

− jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co 

najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie, 

− warstwy wykończeniowej systemu. 

 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie 

dla systemu i podłoża. 

Systemy BSO można podzielić ze względu na: 

− rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna 

(zwykła, lamelowa), 

− sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, 

mocowanie mechaniczne, 

− rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, 

polimerowy, krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub 

ceramiczne), 
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− stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo 

rozprzestrzeniające, silnie rozprzestrzeniające. 

Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być  

w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, 

celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia 

przyczepności. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia 

ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) 

zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału 

izolacyjnego do podłoża. 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji 

cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 

powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa 

zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 

Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się  

z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy,  

z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 

Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej  

w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj 

siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub 

nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 

wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę  

i barwę. 

Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), 

profile nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile  

i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji 

technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót podano w STO. 

 

3. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 

− projekt budowlany  

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

− dziennik budowy,  

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających,  

z załączonymi 

− protokołami z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe 

− dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót 

 

Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać między innymi: 

− widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i 

profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; 
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w przypadkach bardziej złożonych – rozwinięcia poszczególnych 

elewacji, 

− rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych, 

− rysunki detali architektonicznych – szczegółów połączeń ocieplenia 

powierzchni ścian ze stolarką, podokiennikami, okapem dachu, płytami 

balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi. 

 

4. Materiały 
4.1. Środek gruntujący  

Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, 

wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu 

podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub 

na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

 

4.2. Zaprawa (masa) klejąca  

Zaprawa klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 

bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z 

cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej 

do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna 

mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W 

niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 

warstwy zbrojonej.  

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

 

4.3. Płyty termoizolacyjne 

Płyty termoizolacyjne - płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) 

ekspandowanego (EPS 80-036 Fasada) gr. 20,0 cm stanowiące izolację ścian 

zewnętrznych oraz gr. 16,0 cm stanowiące izolację ścian fundamentwoych. 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma 

PN-EN 13163. 

 

4.4. Łączniki mechaniczne 

Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego 

(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z 

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 

Profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, 

służące do mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 

4.5. Zaprawa zbrojąca 

Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 

akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, 

nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka 

zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 

 

4.6. Siatka zbrojąca 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę 

zbrojącą. 

 

4.7. Zaprawy (masy tynkarskie) - przyjęto tynk cienkowarstwowy polimerowo-
mineralny biały do malowania. 

Tynk polimerowo-mineralny jest suchym tynkiem dekoracyjnym w kolorze 

białym, gotowym do użycia po rozmieszaniu z wodą. Produkt dostępny  

w strukturze zacieranej - „baranek”. 

 

Dane techniczne tynku polimerowo-mineralnego: 

− czas otwarty:    około 15,0 minut, 
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− opakowanie:     worek 25,0 kg / paleta 1050,0 kg, 

− pełne związanie tynku:   około 3 dni, 

− zalecana ilość wody zarobowej: 5,5 – 6,5 l / 25 kg, 

− kolorystyka:    dostępny w kolorze białym, 

− termin przydatności do użycia: 12 miesięcy, 

− surowce:     wapno hydratyzowane, cement,  

dodatki polimerowe, pigmenty  

nieorganiczne, kruszywo marmurowe, 

− struktura:     zacierana „baranek”, 

− zużycie:     „baranek” 1,5 mm: 2,5 – 3,0 kg/m2, 

„baranek” 2,0 mm: 3,0 – 3,5 kg/m2, 

 

4.8. Farba elewacyjna. 

Farba elewacyjna silikatowa: gotowa do użycia mineralna farba produkowana 

na bazie szkła wodnego. Dobrze kryjąca, odporna na czynniki 

zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla 

bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością i 

wytrzymałością mechaniczną. W wyniku procesu sylifikacji doskonale łączy 

się z podłożem mineralnym. Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i 

zacinający deszcz. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. 

 

Dane techniczne 

− Skład:    szkło wodne potasowe, wypełniacze mineralne,  

pigmenty mineralne. 

− Gęstość objętościowa:  ok. 1,45 g/cm³ 

− Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej:  < 0,46 kg/(m²√h) 

− Odporność powłoki na szorowanie na mokro:  ≥ 5000 cykli 

− Przechowywanie:   do 12 miesięcy od daty produkcji, 

w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych  

w miejscach suchych i temperaturze od +5°C  

do +25°C. 

 

4.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 

− profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, 

służące do systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni 

BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

− narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, 

blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do 

zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

− listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej 

(aluminium) służące do wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin 

naturalnych i ceramicznych), styków BSO z innymi materiałami (np. 

ościeżnicami), 

− profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, 

służące do kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

− taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej 

pianki (poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, 

połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 

elewacyjnymi, 

− pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych 

połączeń między płytami izolacji termicznej, 

− siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze 

(gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO 

w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do 

wysokości 2,0 m ponad poziomem terenu), 
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− siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze 

(gramatura ~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, 

profile), 

− profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania 

elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu 

szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i 

malowane, 

− podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, 

powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych 

wyżej elementów. 

 

5. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 

spełniają następujące warunki: 

− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

− są właściwie oznakowane i opakowane, 

− spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

− producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

 

6. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 

przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 

Techniczną 

Podstawowe zasady przechowywania: 

− środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać 

w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 

z wytycznymi producenta, 

− materiały suche oraz elementy okładzinowe elewacyjne naturalne i 

ceramiczne – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w 

warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

− izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej 

przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

− siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w 

warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym. 

 

7. Wymagania dotyczące maszyn, narzędzi i sprzętu 
7.1. Sprzęt do wykonywania BSO 

− do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i 

urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

− do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne 

(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych, 

− do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, 

duże pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów 

suchych i o konsystencji past, 
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− do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do 

nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 

pojemnikami na materiały,  

− do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz 

kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 

powierzchni płyt (boniowanie),  

− do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków 

termoizolacyjnych), 

− do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa 

sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, 

sznury traserskie itp. 

 

8. Wymagania dotyczące transportu 
8.1. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów, aprobaty technicznej, przechowywanie i transport, 

zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami 

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) 

należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 

kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się 

ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 

sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, 

wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej 

ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu 

należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem 

w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 

ścinki pianki poliuretanowej. 

 

9. Wymagania dotyczące wykonania robót 
9.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy wykonać projekt 

robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 

prac renowacyjnych.  

Projekt powinien przewidzieć: 

− zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 

powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 

termicznych, 

− przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić 

odpowiednie 

− zagospodarowanie placu budowy, 

− wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić 

przebicia, bruzdy i ubytki, 

− wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki 

blacharskie),  
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− montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach 

przeznaczonych do wykonania BSO, 

− wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, 

przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy, 

− wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych 

elementów elewacji. 

 

9.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na 

kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 

powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą 

dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć  

i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz 

przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej 

szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany 

(stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne 

wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe 

monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 12.1. niniejszej 

ST. 

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić 

uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede 

wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, 

tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości 

należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia 

badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w 

technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 

powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień 

warstwy zewnętrznej. 

 

9.3. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je 

do robót zasadniczych: 

− oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 

pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 

cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

− usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, 

wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 

− usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 

wyschnięcia, 

− w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, 

odspajających się tynków i warstw malarskich.  

− sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, 

metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa, należy 

dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 

ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 
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− wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz 

przez producenta systemu, 

− wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

9.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, 

dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – 

temperatura od +5 do +25° brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej 

wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 

promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 

wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu ocieplenia należy 

uwzględnić specyfikacji technicznej szczegółowej. 

 

9.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy 

nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

9.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej 

krawędzi zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb 

listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i 

listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi elementami 

elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 

Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie 

równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty 

(metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. 

Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 

powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty 

zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 

przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność 

warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – 

pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z 

wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny zakończeniu 

klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie 

łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna 

jest grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich 

rozstaw (min. 4 szt./m2) – rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 

Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić 

lub wbić trzpienie. 

 

9.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie 

narożników budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – 

przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, 

listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

 

9.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów 

okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć 

pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą 

pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
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Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być 

całkowicie zakryta zaprawą. 

 

9.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek 

gruntujący. 

 

9.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy 

zbrojonej. 

 

9.4.7. Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej 

– nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym 

zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku 

cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 

producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

szczegółową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, 

uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

 

10. Kontrola jakości robót 

10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
10.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 

materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 

podłoża. 

 

10.3. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 

dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami.  

 

10.4. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w 

pkt. 9.3. niniejszej SST. 

 

10.5. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 

kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, 

w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 

zanikających (ulegających zakryciu). 

Dotyczy to przede wszystkim: 

− kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, 

nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

− kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili 

cokołowych, przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 

szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 

płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń, 

− kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia  

i rozstawu kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec 

płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 

− kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, 

zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki 

zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, 

wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie 
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powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. 

pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 

0,2 mm,  

− kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – 

sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

− kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

− tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

− malowania – pod względem jednolitości i koloru, 

− okładzin – pod względem jakości mocowania z godnie 

z wytycznymi, równomiernego rozmieszczenia elementów na 

elewacji oraz kolorystyki. 

 

10.6. Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 

wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w 

zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

(szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoża, 

− prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu 

ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 

dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na 

podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się 

do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania 

niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

 

Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 

elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z 

wymaganiami podanymi w niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania 

producenta systemu ocieplenia, normy dotyczące warunków odbioru które są 

podane dalej, a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 

elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 

ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 

2004 r. m.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-

70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”. 

Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się 

w następujących granicach: 

Obowiązują także wymagania: 

− odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7,0 mm, 

− dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych 

tynków nie powinny być większe niż 10,0 mm na całej wysokości 

kondygnacji i 30,0 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO 

powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest 

występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
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11. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
11.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST  
11.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

− Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w 

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w 

rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 

krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

− Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie 

otworów większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni 

ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, 

jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i 

szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 

 

11.3. Sposób odbioru robót 
11.3.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  
11.3.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy 

przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt 

izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 

gruntowanie. 

Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 

Należy przeprowadzić badania wymienione niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 

szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 

wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres 

prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich 

wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 

zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik 

Budowy). 

 

11.3.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 

dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności 

Kierownika Budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

11.3.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi  

w trakcie wykonywania robót, 
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− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

− instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w 

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 

powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z 

następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi  

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

i przedstawić je ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 

ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia  

z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

11.3.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 

1.17.3.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z 

obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
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12. Podstawa rozliczania robót 
12.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne”  

12.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres 

ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w 

dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty 

ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty ociepleniowe uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4,0 m, 

− ocenę i przygotowanie podłoża, 

− zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych 

elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania BSO, 

− wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami 

innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica 

płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

− gruntowanie podłoża, 

− przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za 

pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

− szlifowanie powierzchni płyt, 

− mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od 

systemu projektu robót ociepleniowych, 

− ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i 

wyrównanie jej, 

− wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym 

otworów, 

− gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), 

mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili), 

− wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, 

ochronnych, 

− brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na 

narożnikach wklęsłych, wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 

zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej 

itp., 

− wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz 

ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. 

Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy 

wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

− wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn 

kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie, 

− usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów 

elewacyjnych ewentualnych zanieczyszczeń, 

− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób 

uzgodniony z zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
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− likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen 

jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 

cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  

 

13. Dokumenty i odniesienia 
13.1. Normy 

− PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby z wełny mineralnej produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

− PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby  

z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

− PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja. 

− PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja.  

− PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i 

reguły. 

− PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

− PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady 

oceny i określenia. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów 

żelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy 

odbiorze. 

− PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

− PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 

mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 

− PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

− PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

− PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 

13.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
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− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, 

poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 

1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 

− Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych  

z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian 

– Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 

− Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. 

− ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń  

z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego  

i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

− ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut 

Techniki Budowlanej 1997 r. 

− ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej 

uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 

Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

− ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 

Budowlanej, 2000 r. 

−  ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone 

systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212  

z 06.09.2002 r. 

− ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian 

zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I 

Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 

1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – 

Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  

w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 

120, poz. 1126). 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.  

w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.  

w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich 

odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ZABUDOWA PODDASZA Z PŁYT 

GIPSOWO - KARTONOWYCH 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach częściowych i końcowych robót 

zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 

realizowanych w związku z remontem budynku leśniczówki na terenie działki 

nr 3168/3 w Klosnowie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania 

ścianek działowych oraz zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na 

stelażu metalowym i obejmują: 

− zabudowa poddasza. 

 

2. Materiały. 

− Profile stalowe C 100 i U 100 gr. 0,6 mm. 

− Rozstaw 50 cm. 

− Wypełnienie wełną mineralną twardą 60 kg/m 

− Izolacyjność akustyczna Rw > 45dB 

− Płyty mocowane do profili z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej 5 mm 

od podłoża, ścian i stropu, którą wypełnia się masą akrylową. 

− Mocowanie płyt do profili wkrętami samogwintującymi 3,9 x 30 mm  

z łbem stożkowym co 25 cm. 

Płyty gipsowo – kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych  

w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo – kartonowych.  

Minimalna grubość płyty do zastosowania 12,5mm. 

Oznacza się je symbolami mówiącymi o rodzaju zastosowanego gipsu i 

przeznaczeniu płyty. I tak np. symbol GKB oznacza, że użyto gipsu 

napowietrzonego w płytach zwykłych, GKF – napowietrzonego z dodatkiem 

włókna szklanego do produkcji płyt ognioodpornych, GKBI – napowietrzonego i 

hydrofobizowanego do płyt wodoodpornych. 

 

Rodzaje płyt 

GKB – płyta gipsowo-kartonowa zwykła, ogólnego przeznaczenia, dopuszczona 

do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza nie 

przekraczającej 70%. 

GKF – płyta o podwyższonej odporności na działanie ognia, tzw. 

ognioodporna, z rdzeniem z włókna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym 

oraz impregnowana zielona z nadrukiem czerwonym, przeznaczona do 

wykonywania barier ogniowych i osłon ochronnych na elementach nośnych 

budynku oraz do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej 

powietrza mniejszej niż 70%. 

GKBI – płyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do 

pomieszczeń o względnej wilgotności przekraczającej okresowo 70%, ale w 

czasie nie dłuższym niż 12 godzin(kuchnie, łazienki). Powierzchnia ściany 

musi być pokryta materiałem odpornym na wilgoć, glazura przyklejona klejem 

wodoodpornym, a spoiny wykończone materiałem wodoodpornym. 

GKFI – płyta wodoodporna o podwyższonej odporności na działanie ognia, 

zielona z czerwonym nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych 

i osłon ochronnych na elementach nośnych budynku, dopuszczona do stosowania 

w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza okresowo 

przekraczającej 70%, ale nie dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. 
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Płyty gięte, tzw. łukowe – wygina się je na sucho i mokro; stosowane są do 

wykańczania ścian i sufitów, wykonuje się z nich łuki i kolumny. Do 

wznoszenia ścian narożnych i masywnych służą płyty typu kompakt. 

Należy jednak pamiętać, że ścianki te są słabsze od wykonanych z materiałów 

ceramicznych. Płyty gipsowo-kartonowe nigdy nie będą podłożem stabilnym, 

dlatego do ich wykończenia (np. przyklejania tapet czy płytek ceramicznych) 

trzeba stosować specjalnie do tego podłoża przeznaczone kleje, o 

zwiększonej elastyczności. 

Haki, wkręty, profile stalowe C i U zgodnie z aprobatami technicznymi 

danego systemu suchej zabudowy. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inżyniera w terminach przewidzianych umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrębnymi 

przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może później 

być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach na teren budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
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Do wykonywania robót można przystąpić dopiero po wykonaniu tynków mokrych. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. 

Ścianki z płyt gipsowo – kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +/- 5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 

do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.1. Zasady montażu płyt 

Zanim postawi się ściankę trzeba najpierw wyznaczyć miejsce, gdzie ma 

stanąć, a następnie zamocować do podłoża i stropu profile poziome U. 

Przytwierdza się je co 70 cm wkrętami z kołkami rozporowymi. Stopki profili 

U izoluje się od podłoża taśmą tłumiącą. Przyścienne profile startowe C 

mocuje się w ścianach wkrętami poprzecznymi. W profilach poziomych U 

umieszcza się luzem profile pionowe C, które powinny być mniejsze o około 

10 mm od wysokości pomieszczenia, aby naprężenia stropu i ugięcia podłoża 

nie przeniosły się na poszycie ściany za pośrednictwem profili U. 

Płyty muszą być oddzielone od podłoża, stropu i ścian szczeliną dylatacyjną 

o szerokości 5 mm, którą wypełnia się masą akrylową. W pierwszej kolejności 

do konstrukcji przykręca się płyty, od otwartej strony profilu C, wkrętami 

rozmieszczonymi co 25 cm. Do mocowania płyt do konstrukcji stalowej używa 

się wkrętów samogwintujących 3,9 x 30 mm z łbem stożkowym, aby zagłębiały 

się w sprasowanym materiale. W ścianach wielowarstwowych wystarczy 

przymocować do konstrukcji pierwszą, wewnętrzną płytę, a kolejne – 

zszywkami jedna do drugiej, zachowując przesunięcie spoin o 20 cm. 

Krawędzie płyt należy sklejać dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. 

Ścianki w kształcie łuku wymagają wygięcia płyty. Gdy zaprojektowano 

niewielki promień, wystarczy naciąć spodnią warstwę kartonu co 2-3 cm i 

dopasować płytę do konstrukcji. W przypadku bardziej skomplikowanego 

kształtu płytę trzeba nawilżyć albo zastosować płyty gięte. 

Producenci płyt gipsowo-kartonowych oferują zazwyczaj całe systemy suchej 

zabudowy, na które składają się wszystkie potrzebne do montażu elementy. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kompletnych systemów suchej zabudowy. 

Konstrukcję ścianek stanowi ruszt z profili stalowych o rozstawie 40-60cm. 

Metalową konstrukcję rusztu wykonujemy z zimnogiętych profili stalowych 

typu C i U. Poziome elementy rusztu wykonuje się z profili typu U 

przykręconych do podłogi i do sufitu za pomocą kołków rozporowych. Słupki 

wykonujemy z profili typu C łączonych z profilami typu U przy pomocy 

blachowkrętów. Profile zrobione są z blachy o gr.0,6 mm bardzo łatwo się je 

ucina, formuje i skręca. Między elementami rusztu układa się izolację 

akustyczną najczęściej z wełny mineralnej lub szklanej. Jeżeli ścianka jest 

również przegrodą zewnętrzną, na przykład na poddaszu to zwiększamy grubość 

izolacji a dodatkowo kładziemy od wewnątrz warstwą folii paroizolacyjnej. 

Należy pamiętać, że połączenia ścianki działowej ze ścianą nośną lub 

słupami drewnianymi wypełnia się masą akrylową w celu uniknięcia spękań na 

połączeniach. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zgodność z dokumentacją. 

Roboty zabudów z gips - kartonu powinny być wykonywane zgodnie z 

dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Dopuszcza się tylko 

takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają 

postanowień norm, a są uzgodnione techniczne z autorem projektu oraz 

udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 

nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

 

6.2. Materiały. 

Płyty gips – kartonowe, zaprawy gipsowe, konstrukcje rusztów w zależności 

od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinny odpowiadać wymaganiom 
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odpowiednich norm i posiadać odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do 

stosowania. 

 

6.3. Program badań 

Podstawę do odbioru technicznego robót ścianek gips-kartonowych stanowią 

następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

− badanie materiałów, 

− badanie wykonanych ścianek gips-kartonowych, 

− Warunki przystąpienia do badań. 

Założenia ogólne. W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych 

warunków budowy badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 

poszczególnych elementów robót ścianek lub w czasie odbioru całości tych 

robót. 

Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia należy 

przeprowadzać w trakcie robót a wyniki zapisać do dziennika budowy. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej i ST. 

Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji 

technicznej jest obowiązany przedstawić dodatkowo: 

− protokóły badań kontrolnych atesty materiałów, 

− protokóły badań międzyoperacyjnych (częściowych), 

− zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 

 

Opis badań 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzane 

przez porównanie gotowej ścianki z projektem i dokumentami oraz ustaleniami 

i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych 

i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z 

dokładnością do 1,0 mm. 

Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru z trzech miejsc. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia 

przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz 

zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i odpowiadającymi 

normami. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi ścianek z gips - kartonów należy przeprowadzać 

przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 

powierzchni ścianek oraz do krawędzi ścianek łaty kontrolnej długości 2,0 

m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1,0 mm wielkości prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią ścianek. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ścianek gips - kartonów 

należy przeprowadzać pionem i przymiarem z podziałką milimetrową 

Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami ścianek należy 

przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 

podziałką milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1,0 m od wierzchołka 

sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicach 

Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane w ST dały wynik 

dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. W 

przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny wówczas całość 

odbieranych robót albo tylko ich część należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami ST. 

W przypadku uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami ST 

odbierający roboty powinien odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót 

i polecić ponowne ich wykonanie w sposób prawidłowy i zgodny z ST oraz 

powtórne przedstawienie ich do badań. 
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Dopuszczalne odchyłki należy przyjmować według załączonej tabeli. 

Lp. Rodzaj usterek 
Dopuszczalne odchyłki  

powierzchni ścianki 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni (odchylenia od 

płaszczyzny lub założonego 

szablonu)  

Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 5 mm na całej 

powierzchni ściany pomieszczenia 

2. 
Odchylenia krawędzi od linii 

prostej 

Nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej 

niż jedno na długości łaty 2 m 

3. 
Odchylenie powierzchni kierunku 

pionowego 

Nie więcej niż 2 mm/m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na wysokości jednej 

kondygnacji 

4. Odchylenia od kierunku poziomego 
Nie więcej niż 1 mm/m i nie więcej 

niż 5 mm na długości budynku 

5. 

Odchylenia przecinających się 

płaszczyzn od kąta przewidzianego 

w projekcie 

Nie więcej niż 2 mm 

 

7. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonuje się w m2 powierzchni ścian. 

Obmiaru robót dokonuje się w m2 powierzchni obudowy stropu z płyt g-k. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednocześnie powiadamia Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  

i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego  

w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest Wykaz Cen będący załącznikiem do Kontraktu pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

10. Wykaz norm związanych 

− PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski  

i klej gipsowy. 

− PN-B-30042:1997/Az1:2006 - Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips 

tynkarski i klej gipsowy. 

− PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo-kartonowe. 

− PN-B-79405:1997/Ap1:1999  - Płyty gipsowo-kartonowe. 

− Instrukcja ITB nr 265/85 - Montaż ścianek działowych z płyt gips - 

kartonowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

BUDOWLANYCH 

 

WYKONYWANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z 

BLACHODACHÓWKI 

(kod CPV : 45261210-9) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego z blachodachówki w związku z remontem budynku leśniczówki na 

terenie działki nr 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego z 

blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi na konstrukcji zadaszenia 

budynku leśniczówki.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

2. Materiały 

2.1. Blachodachówka. 

Blachodachówka wykonana z blachy o grubości rdzenia min. 0,50 mm, grubość 

powłoki lakieru zewnętrznego min. 27 µm, natomiast zalecana jest powłoka 

grubowarstwowa o grubości 50 µm. 

Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na 

równoległych podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na 

budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu 

pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie 

jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 

Wykonawca powinien posiadać atesty i certy9fikaty jakości producenta danej 

blachodachówki, które powinien okazać na żądanie osobie kontrolującej 

jakość materiału. 

 

UWAGA: Wzór oraz kolor blachodachówki uzgodnić z Zamawiającym.  

 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia się 

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków  transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do 

stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie dachu.  

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio 

przygotować konstrukcję pokrycia dachu. Na tak przygotowane podłoże łaty 
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mocować w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane będzie 

pokrycie z blachodachówki.  

Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

 
5.2.  Krycie dachu blachodachówką. 

Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt niskiej 

temperatury. Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane są w nocy na 

zewnątrz, ich temperatura może być niższa od temperatury powietrza. Dlatego 

zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek 

ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się temperatury, 

albo przygotować je w ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w 

momencie układania decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona 

odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest 

więc uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do 

uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 

Do mocowania blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do stali 

najlepiej w kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez 

producenta pokrycia.  

W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia dachowego po 

blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową 

podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w miejscu mocowania, albo 

po ułożonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montażu pokrycia należy 

sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, ponieważ każde 

uszkodzenie może być ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie 

miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować farbą renowacyjną. 

 

6.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 

elementów pokrycia dachu podlegają powyższym warunkom i muszą być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
6.2.  Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu niezależnie od tego czy są 

eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 

niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  Przed rozpoczęciem 

napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z przedstawicielem producenta 

stosowanych materiałów  oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu 

naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.  

 

6. Kontrola jakość robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanych materiałów, 

- Dokładności wykonania robót dekarskich, 

- Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

- Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami 

BIOZ. 
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6.2.  Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli 

wszystkich atestów i certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót 

objętych niniejszym działem.  

 

7. Obmiar robót  

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

ￚ 1 m2 pokrycia dachowego, 

 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz 

jakości wykonania robót dekarskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny 

jednostkowe obejmują: 

− Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników robót 

dekarskich, 

− Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

− Montaż pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami 

wykończeniowymi, 

− Montaż płotków przeciwśniegowych, 

− Montaż orynnowania dachu, 

− Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy  

 

9. Przepisy i dokumenty związane 

Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

ￚ PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,  

ￚ PN-B-94701:1999 – Dachy, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

(kod CPV:  45331100-7) 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w związku z remontem budynku 

leśniczówki na terenie działki geod. 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania i obejmuje: 

- wymianę grzejników wraz z głowicami termostatycznymi; 

- wymianę kotła centralnego ogrzewania 

- montaż pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody 

użytkowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach. 

 

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą 

odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 

lipca 1994r. (tj.z 2003r. DZ. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

 

2.1. Materiały do wbudowania – instalacja wewnętrzna 
Centralne ogrzewanie: 

• grzejniki płytowe, stalowe 

• kocioł na paliwo stałe 

• pompa ciepła typu powietrze-woda 

• pompa obiegowa 

• naczynie wzbiorcze systemu otwartego wg PN-B-02413:1991 

• przewody z rur stalowych, 

• armatura:  

− zawory kulowe  

− zawory zwrotne 

− zawór zwrotny, różnicowy 

− automatyczne zawory odpowietrzające 

− zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi 

− zawory grzejnikowe powrotne 

− zawory podgrzejnikowe VK (dla grzejników zintegrowanych z wbudowaną 

wkładką zaworową) 

− filtr siatkowy 

• izolacja termiczna: otuliny z spienionego PE 
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Lp. rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej(materiał0,035 

W/(mK)) 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowanie przewodów 

1/2 wymagań z poz.1-

4 

6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1/2 wymagań z poz.1-

4 

7 przewody wg poz.6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Urządzenia sanitarne, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, 

grzejniki, syfony itp., należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 

których temperatura wewnętrzna nie spada poniżej 0o. 

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub 

pojemnikach. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być 

sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w 

technologii wykonania robót i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien 

być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i 

szczegółowe instrukcje obsługi. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

 Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy 

stosować sprzęt: 

• spawarka elektryczna transformatorowa, 

• elektronarzędzia, 

• giętarka do rur, 

• nożyce do cięcia, 

• szczypce do złączy zaciskowych, 

• wiertarka, 

• głowice rozszerzające do rur,  

• pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry), 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny, o ile 

zostanie zatwierdzony przez Inspektora. 

 

4. Transport  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 

następujące środki transportu: 

• samochód dostawczy 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy 5-10 t. 
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Transport należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją lub inny, o ile 

zostanie zatwierdzony przez Inspektora. 

 

5.2. Warunki szczegółowe 

Podejścia do grzejników prowadzić w podłodze i bruzdach ścian. 

Wszystkie grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe z głowicami 

termostatycznymi oraz zawory na gałązkach powrotnych; grzejniki z wbudowaną 

wkładką zaworową wyposażyć.  

W najwyższym punkcie instalacji i na zakończeniach pionów zamontować 

automatyczne zawory odpowietrzające. 

Kocioł na paliwo stałe zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02413:1991 naczyniem 

wzbiorczym otwartym; dla kotła na paliwo stałe wyposażonego w urządzenia do 

odprowadzania nadmiaru ciepła dopuszcza się zabezpieczenie instalacji i 

kotła za pomocą naczynia wzbiorczego, przeponowego oraz zaworu 

bezpieczeństwa 

 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej „Wymagania ogólne”.  

 

6.1. Materiały 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to 

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji 

Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 

wykonania robót z dokumentacją Projektową oraz Warunkami technicznymi. 

 

Kontroli podlega: 

• szczelność instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowaną 

armaturą, 

• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową, 

• poprawność zamontowania urządzeń. 

 

Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu) należy 

zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować 

przestoju w realizacji pozostałych robót. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci 

kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem 

Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie,  

z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia 

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej 

prawidłowość i poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy 

dokonywać na podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub 

na podstawie dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego 

pomiaru. 
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Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za 

osiągniętą, jeżeli wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii  

i organizacji montażu, z zasadami sztuki montażowej oraz z wymaganiami 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

• Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzać 

zgodnie z założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych(KNR) odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych i postanowień technicznych norm jakościowych 

PN, BN, ZN wymienionych w założeniach szczegółowych przywołanych 

wyżej KNR. 

• Ogólne zasady robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych(KNR) z zachowaniem zasad 

obmiarowania poszczególnych branż przywołanych w założeniach 

szczegółowych KNR i ze zwróceniem uwagi na warunki specjalnie 

wyszczególnione osobno w w/w KNR dla wybranych robót i elementów 

robót. 

• Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte  

w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej  

w części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich 

branż. 

• Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową 

powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, 

podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

wskazywać podstawy wyceny – tabele, kolumny KNR odpowiednich branż 

dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost 

szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 

składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii 

wykonania niż te przywołane w katalogach lub gdy technologia 

wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub 

dostawców np. urządzeń, maszyn czy komponentów. 

 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – montażowych oraz z S.T. „Wymagania ogólne”. 

 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami,  

• Dziennik Budowy, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

• protokoły przeprowadzonych badań szczelności instalacji centralnego 

ogrzewania wraz z zamontowana armaturą, 

• protokoły z przeprowadzonych płukań, rozruchu i regulacji instalacji, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń, 

 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji 

kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów 
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Rzeczowych(KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych(KNNR), Katalogów 

Norm Pracy(KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 

Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej 

roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich 

katalogów dla następujących składników: R(robocizna), M(materiały  

z kosztami zakupu),S(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonywania robót) 

oraz narzutów Kp(kosztów pośrednich, Z(zysku kalkulacyjnego). 

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych  

z wykonywaniem robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności  

z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 

daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich 

kosztów dodatkowych nie wyspecjalizowanych w odnośnych katalogach  

a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji 

robót. 

 

10. Przepisy związane 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

12.04.2002r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 690. 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL: zeszyt nr 6 „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; część E; 

Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 3 Instalacje ogrzewcze" Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2012 

• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania 

• PN-B-02413:1991 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego 

• PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. 

Wymagania 

• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 

• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody 

• PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 

• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

• PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

• PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania". 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania". 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 



       Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89 – 642 Rytel          138 

Remont budynku leśniczówki. Leśnictwo Powałki 

dz. geod. nr 3168/3, Klosnowo 6D, 89-620 Klosnowo  

 

 

regulacyjne. Wymagania i badania". 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: 

Wymagania i badania". 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

(zmiana A1)". 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI 

SANITARNEJ 

(kod CPV 45332000-3) 
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z remontem budynku leśniczówki na 

terenie działki geod. 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów. 

• montaż armatury, 

• montaż urządzeń, 

• badania instalacji, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• regulacja działania instalacji. 

 

1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy 

Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - 

przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne. Nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych – zeszyt 7 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi 

Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane 

wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. 

Do wykonania instalacji wentylacyjnej mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych jak i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji wentylacyjnej muszą 

posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
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Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptuję Inspektora 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, stalowych. 

 

Instalacja kanalizacyjna  

Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC, uszczelnionych w 

kielichach gumowymi pierścieniami wg. PN-EN 1329-1:2001 lub z rur 

polipropylenowych PP-HT  wg PN-EN1451-1:2001.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 

uszkodzeniami.  

 

2.2. Armatura 

Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie. 

 

2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych 

z pianki polietylenowej o następujących grubościach: 

Lp. rodzaj przewodu lub komponentu minimalna grubość 

izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 

W/(mK) 

1 średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy 

wewnętrznej rury 

4 średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowanie przewodów 

1/2 wymagań z poz.1-4 

6 przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 

ułożone w komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1/2 wymagań z poz.1-4  

7 przewody wg poz.6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 

w budownictwie wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonanych robót. 
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4.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 

krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 

 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 

przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie 

jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny 

mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w 

stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w 

granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi z PP łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń 

spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót.” 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 

• przecinanie rur. 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną 

tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
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Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-40 mm, przy czym 

na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 

mm. 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 

producenta i dostawcy. 

 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności 

należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 

Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 

przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 

wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 

nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 

przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona  

w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót polegający na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 

zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory 

między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie  

i wymiary otworów), 

• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 
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• bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 

zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 

wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 

dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 

uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 

jakości wydane przez dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji projektowej. 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 

 

8. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

• Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzać 

zgodnie z założeniami ogólnymi zawartymi w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych(KNR) odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem 

zasad podanych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych i postanowień technicznych norm jakościowych 

PN, BN, ZN wymienionych w założeniach szczegółowych przywołanych 

wyżej KNR. 

• Ogólne zasady robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych(KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania 

poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i 

ze zwróceniem uwagi na warunki specjalnie wyszczególnione osobno w 

w/w KNR dla wybranych robót i elementów robót. 

• Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w 

kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w 

części ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich 

branż. 

• Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową 

powinno być zgodne z kolejnością technologiczną wykonywania robót, 

podawać ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 

wskazywać podstawy wyceny – tabele, kolumny KNR odpowiednich branż 

dla ustalenia szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost 

szczegółowy opis obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 

składowych zwłaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii 

wykonania niż te przywołane w katalogach lub gdy technologia 

wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów lub 

dostawców np. urządzeń, maszyn czy komponentów. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne". 

Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji 

kosztorysowej na podstawie dostępnych katalogów: Katalogów Nakładów 

Rzeczowych(KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów Rzeczowych(KNNR), Katalogów 

Norm Pracy(KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji własnych wykonawcy. 

Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej 

roboty obejmującą koszty wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich 

katalogów dla następujących składników: R(robocizna),M(materiały z kosztami 

zakupu),S(sprzęt technologiczny niezbędny dla wykonywania robót) oraz 

narzutów Kp(kosztów pośrednich, Z(zysku kalkulacyjnego). 

Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z 

wykonywaniem robót opisanych daną pozycją kosztorysową w szczególności z 

uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z wykonaniem robót opisanych 

daną pozycją kosztorysową w szczególności z uwzględnieniem wszelkich 

kosztów dodatkowych nie wyspecjalizowanych w odnośnych katalogach a 

koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji robót. 

 

10. Przepisy związane 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych 

zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część E 

Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 Instalacje wodociągowe" 

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2012 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 

i Klimatyzacji Warszawa 1994 

• PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z 

rur stalowych ocynkowanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

(kod CPV: 45311000-0) 
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1. Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy robót związanych z 

wymianą wewnętrznej  instalacji elektrycznej w związku z remontem budynku 

mieszkalnego na terenie działki geod. 3168/3 w miejscowości Klosnowo. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych obejmujących:  

- Montaż oświetlenia LED w pomieszczeniu kancelarii,  

- Wykonanie instalacji systemu alarmowego w części pracowniczej 

Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje 

prowadzenie robót elektrycznych związanych z montażem rozdzielni, 

wykonaniem instalacji oświetlenia elektrycznego, wykonaniem instalacji 

gniazd wtyczkowych oraz przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 

Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane 

urządzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje. 

Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia (rozdzielnica), 

której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, aparatura pomiarowa i 

urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do ustawienia 

wnętrzowego. 

Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych 

parametrach służący do doprowadzania energii elektrycznej z sieci 

rozdzielczej o odbiorników. 

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, 

zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami 

wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie 

akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 

Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów 

przeznaczonych  do dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek 

określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie za 

pomocą urządzenia zabezpieczającego działającego pod wpływem prądu 

przekraczającego określoną wartość przez określony przeciąg czasu. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, 

które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od przekroczenia 

dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem prądu. 

Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które 

ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw 

wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od 

przeciążeń i od zwarć. 

Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku 

układu (licząc z kierunku przepływu energii) oraz linii i 

przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie wyposażonego w 

zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe,  

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku 

układu (licząc w kierunku przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej 

i przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych w zabezpieczenia 

nadmiarowo-prądowe, 

Przewody urządzeń oświetleniowych - są to przewody, które zasilają 

bezpośrednio lub pośrednio odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne 

odbiorniki jednofazowe jak również przewody, które w urządzeniach 
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oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze (np. 

sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła 

zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacja elektryczna. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    

 

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

(materiały)  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach 

użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że 

powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych 

oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu materiałów i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym.  

 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 

elektrycznej, wg dokumentacji technicznej są: 

− przewody w obwodach oświetleniowych, YDY 3/4×1,5 mm2, 750 V 

− oprawy oświetleniowe led z układem zapłonowym elektronicznym,  

pozostałe zgodne z dokumentacją  techniczną,  

− osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda 

wtyczkowe)  o stopniu ochrony odpowiednio IP 55, IP 44 i IP 20 – w 

zależności od środowiska (w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i 

wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny), 

− rurki instalacyjne, 

− rury ochronne.  

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 

certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.  

      

2.3. Składowanie materiałów 

Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych i 

dobrze oświetlonych.  

 

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

budowlanych (sprzęt) 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być 

zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy 

lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.  

 

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości 

i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. 

Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki 

udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu 

ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportu (transport) 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 

które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 

transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 

konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. 

 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, 

niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją 

techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed 

przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie 

transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich 

elementów. 

 

4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

4.2. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót. 

4.3. Roboty przygotowawcze 
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Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami.  

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. 

 

4.4. Montaż instalacji 

4.4.1. Układanie przewodów 

Przewody układać p/t lub  w rurkach instalacyjnych  w przypadku układania  

pod  posadzką. 

 

4.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 

Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, z 

uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda 

wtyczkowe,  łączniki, puszki rozgałęźne oraz pozostały osprzęt należy 

odpowiednio mocować do podłoża, w sposób standardowy. 

 

4.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 

Przyjmuje się następujące wysokości montażu: 

− łączniki na wysokość ok. 1,40 m, 

− ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem.  

 

Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka puszki 

instalacyjnej.  

 

4.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w 

oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnić jednoznaczną 

identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia 

rozdzielcze należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale 

przytwierdzonymi do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic 

mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i przewody 

oznaczyć należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie 

oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy 

oświetleniowe itp. (również łączniki i puszki rozgałęźne) należy właściwie 

oznaczyć, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być 

alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie 

obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji 

elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu - wyłącznik 

przeciwpożarowy itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

 

4.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. 

Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego 

materiału.  

Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszą być 

koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. 

Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą 

być opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół 

projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

5. Kontrola, badania i odbiór robót 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w "Specyfikacja ogólna". 

  

5.2. Czynności kontrolne etapowe 
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Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części 

instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić między 

innymi: 

− sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku 

budowy. 

 

5.3. Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczną 

oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także 

zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami 

oraz wiedzą techniczną, 

− jakość wykonania instalacji elektrycznej, 

− skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym, 

− spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie 

minimalnych  

− dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji 

i aparatów, 

− zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika 

przeciwpożarowego.  

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów 

wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i 

wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji 

i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną 

i specyfikacją techniczną. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna”. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 

częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

− [m] dla przewodów  

− [szt] dla zastosowanego osprzętu 

− [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp. 

 

7. Odbiór robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje 

odbiór instalacji i urządzeń technicznych.  

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak 

układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

  

7.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 
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W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z 

dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 

3) Dziennik budowy 

4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby 

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 

 

8. Rozliczenie robót 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu 

robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i 

płatności za wykonane roboty określone zostaną w umowie na wykonanie robót. 

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 

materiałów użytych do budowy instalacji nagłośnieniowej objętej 

dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności 

niezbędne do należytego wykonania robót. 

Cena budowy obejmuje: 

− roboty pomocnicze i przygotowawcze 

− dostarczenie materiałów 

− montaż przewodów 

− montaż osprzętu instalacyjnego 

− montaż opraw oświetleniowych 

− montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji 

− montaż kompletnych rozdzielni  

− wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 

 

9. Dokumenty odniesienia 

9.1. Przepisy prawne 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami. 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą 
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być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 

certyfikatu zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 

1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z późniejszymi 

zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

9.2. Polskie normy  

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa.   

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przeteżeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 

sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi.   

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

obniżeniem napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony 

przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów zewnętrznych. 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 
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ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 

ogólne. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

− PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. 

− PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do 

ochrony przed przepięciami. 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 

łączenia. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 

przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

  

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 

bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 

wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 

9.3. Opracowania 

− Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ" 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ" 

 
 

 

 

 

 

 


