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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki 

Powałki na terenie działki nr 3168/3, zlokalizowanej na terenie Leśnictwa 

Powałki. 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych obejmujących budowę 

garażu wraz z wiatą na terenie działki nr 3168/3, zlokalizowanej na 

terenie Leśnictwa Powałki. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
Zamawiający:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

Instytucja finansująca inwestycję:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

Organ nadzoru budowlanego:  

PINB w Chojnicach 

Wykonawca:  

Zlecenie realizacji robót. 

Zarządzający realizacją umowy:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel. 

Przyszły użytkownik:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe 

 Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku 

gospodarczego leśniczówki Powałki na terenie działki geod. nr 

3168/3 zlokalizowanej na Leśnictwa Powałki. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Rodzaj występujących robót: 

- roboty ziemne:     kod CPV: 45111200-0 

- roboty zbrojarskie:    kod CPV: 45262310-7 

- roboty betonowe:    kod CPV: 45262300-4 

- roboty murowe:     kod CPV: 45262520-2 

- stolarka budowlana:   kod CPV: 44221000-5 

- roboty tynkarskie:    kod CPV: 45410000-4 

- roboty malarskie:    kod CPV: 45442110-8 

- roboty ciesielskie:    kod CPV: 45422000-1 

− zabezpieczenie konstrukcji 

z drewna,     kod CPV: 45442000-7 

− pokrycie dachów z blachodachówki kod CPV: 45261210-9 

− wewnętrzna instalacja elektryczna kod CPV: 45311000-0 

− wykonanie nawierzchni  

z kostki betonowej    kod CPV: 45233253-7 

1.3.3. Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 

Na terenie działki znajduje się budynek leśniczówki oraz 

budynki gospodarcze. Teren działki jest częściowo ogrodzony 

oraz częściowo utwardzony. Dojazd do działki istniejącą drogą 

gruntową. 

1.3.4. Ogólny zakres robót przewidziany do wykonania 
Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki: 

− wykonanie nasypu z piasku średniego/pospółki w celu 

wyrównania istniejącego terenu, 

− wykopy fundamentowe, 
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− wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty garażu oraz 

wiaty, 

− wykonanie fundamentów betonowych, 

− wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją 

przeciwwilgociową fundamentów, 

− wykonanie ścian przyziemia, 

− wykonanie podkładów betonowych pod posadzkę, 

− wykonanie wieńców betonowych, 

− wykonanie stropu drewnianego nad pomieszczeniem 

gospodarczym, 

− wykonanie więźby dachowej oraz konstrukcji wiaty, 

− wykonanie pokrycia dachowego, 

− Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

− Wykonanie instalacji elektrycznej, 

− Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

− Wykonanie utwardzenie terenu z kostki betonowej, 

− Uporządkowanie terenu budowy. 

Szczegółowy zakres robót wraz z zestawieniem materiałowym ujęto 

w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

− projekt budowlany, 

− przedmiar robót 

− szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót. 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 Projekt budowlany garażu z wiatą na drewno. 

1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
- SST - roboty ziemne:      

- SST - roboty zbrojarskie:     

- SST - roboty betonowe:     

- SST - roboty murowe:      

- SST - stolarka budowlana:    

- SST - roboty tynkarskie:     

- SST - roboty malarskie:     

- SST - roboty ciesielskie:     

− SST - zabezpieczenie konstrukcji z drewna, 

− SST – pokrycie dachów z blachodachówki  

− SST - wewnętrzna instalacja elektryczna  

− SST - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej   

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację 

inwestycji (pozostają do wglądu u Zamawiającego) 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z 

dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty 

ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 

jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 

przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

1.5. Definicje i skróty 
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

2. Prowadzenie robót 
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2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze 

godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę 

będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub 

usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o 

potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 

punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy 

do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania 

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją 

umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.  

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Na terenie działki znajduje się budynek leśniczówki oraz 

budynki gospodarcze. Teren działki jest częściowo ogrodzony. 

Projektowana wiata zostanie wybudowana w miejscu po rozbiórce 

istniejącego budynku gospodarczego. Dojazd do miejsca budowy 

istniejącą drogą o nawierzchni gruntowej. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy 

w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 

umowy. Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do 

prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 

− określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z 

załączeniem planu określającego jego granice), 

− informacje o możliwościach korzystania z mediów, 

− niezbędne dane geodezyjne. 
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do 

realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich 

elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia 

ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, 

znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie 

robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 

Zarządzającym realizacją umowy.  

2.3. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 

budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i 

urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 

poinformować Zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 

która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 

przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. 

2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w 

zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 

zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
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Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 

stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż 

zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 

odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 

być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 

dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

2.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed 

przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

2.6.2.  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 

przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, 

− wykaz robót wynikających z dokumentacji projektowej, 

uwarunkowań miejscowych oraz specjalnych wymagań 

Zamawiającego. 

W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca 

jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i 
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utrzymanie biura zarządzającego realizacją umowy na podstawie 

podanych tutaj wymagań Zamawiającego. 

2.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 

zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca 

przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę 

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

2.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do 

wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i 

nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.6.5. Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym 

celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego  lub wytypowanego do 

wykonania badań zleconych przez Wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 

laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

• ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń 

przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 

częstotliwość badań, pobieranie próbek legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych 
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elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie 

odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia 

jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.7. Dokumenty budowy 

2.7.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje 

się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 

Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę i 

wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.7.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Dokumenty budowy obejmują: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i 

porozumienia cywilno-prawne, 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz 

sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

e) Dziennik budowy – jeżeli jest wymagany, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy 

we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty 

zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie 

i na każde żądanie. 

2.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.8.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego 

realizacją umowy następujących dokumentów: 

− rysunki robocze, 

− aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być 

wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane 

następująco: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe. 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było 

ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 

roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 

kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.8.2. Rysunki robocze 
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Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający 

realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków 

lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki 

nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 

realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to 

Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi 

materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 

Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca 

z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do 

sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w 

formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 

kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze 

będą przedkładane Zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń 

współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 

Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 

oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 

szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 

przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji,  

2) Nr umowy, 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4) Tytuł dokumentu, 

5) Numer dokumentu lub rysunku, 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym 

omówione jest dane urządzenie, materiał lub element, 

8) Data przekazania, 

O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, 

rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi 

swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 

w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i 

zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów  

i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 

realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.8.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 

2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

zgodnie z wymaganiami umowy, który zaczyna obowiązywać po 
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zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dopuszcza się późniejsze 

aktualizacje harmonogramu wymagające każdorazowo akceptacji 

ze strony Zamawiającego. 

2.8.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco 

ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać Zarządzającemu realizacją umowy 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz 

w miesiącu,  

w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Zarządzającemu realizacją umowy. 

2.8.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć 

egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 

koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem 

płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające 

poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 

zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 

zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę 

inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

2. Spis treści,  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i 

kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 

4. Gwarancje producenta, 
5. Wykresy i ilustracje, 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu 

składowego układu, 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
8. Instrukcje instalacyjne, 
9. Procedura rozruchu, 
10. Właściwa regulacja, 
11. Procedury testowania, 
12. Zasady eksploatacji, 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
15. Środki ostrożności, 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać 

szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 

części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  

i trwałości urządzeń, 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które 
należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą 

i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania, 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi 

kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta, 
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19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień 
przełączników sterujących i alarmowych, 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w 
tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość 

urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych. 

3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez 

sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej 

realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 

realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować 

Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 

Zarządzającego realizacją umowy. 

4. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś 

partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 

wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty 

pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 

ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 

z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane 

jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 

należących do Unii Europejskiej.  

 

UWAGA:  

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca 

pochodzenia, a jest określeniem standardu jakości na etapie 

projektowania. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane 
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na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i 

badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych 

prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 

zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie 

zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i 

producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym 

czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 

urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 

musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający 

realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 

wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą 

być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania.  

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 

ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 

umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją 

umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 

nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 

chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego 

realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
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Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 

lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym 

lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej Zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału 

lub urządzenia przez Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 

zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy. 

5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu 

robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. Transport  
Wjazd na teren budowy z istniejącej drogi, możliwość wjazdu samochodów 

dostawczych oraz małych i średnich samochodów ciężarowych. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości 

omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 

brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 

realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

7.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

Zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 

przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 

badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający 

realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
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Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę 

wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do 

nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego 

określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 

faktury. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót 

wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane 

pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 

robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg pisemnej instrukcji Zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą 

mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 

wyrażone w tonach lub kilogramach.  

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 

dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i 

terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na 
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rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w 

robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza 

się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W 

zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 

należności i jej wypłaty. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić 

stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu 

wyraźnie określone. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 

asortymentu robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 

prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 
poz.1186) wraz z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 

2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. 
(Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz. U. z 2004 

r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie 

w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w 

tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw
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SST - ROBOTY ZIEMNE 

(kod CPV : 45111200-0) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot. 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 

ziemnych związanych z budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie 

działki nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres robot. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót ziemnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

wymienionego w pkt. 1.1 i obejmują w: 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie nasypu w celu wyrównania terenu oraz uzyskania 

zakładanego poziomu posadowienia, 

− wykonanie wykopów pod fundamenty, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem. 

2. Materiały. 

Grunt pochodzący z wykopu, podsypka żwirowo-piaskowa. 

3. Sprzęt. 

Sprzęt mechaniczny: koparki, koparko-ładowarki, spycharki, samochody 

samowyładowcze.  

Sprzęt ręczny: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, niwelator. 

4. Transport. 

Samochody samowyładowcze. 

5. Wykonanie robot. 
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem 

budowlanym. 

Roboty ziemne w zależności od  potrzeb, można prowadzić następującymi 

metodami: 

− metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i 

pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

− metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu 

do środków wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub 

środki transportowe – mechanicznie, za pomocą transporterów taśmowych, 

wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp., 

− metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy 

ludzi i prostych narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod 

zależy od ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy 

robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w 

projekcie, należy także przestrzegać następujących ogólnych zasad i 

warunków technicznych: 

− przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub 

instalacje podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20,0 cm 

powyżej żądanej rzędnej; warstwę tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem 

robót fundamentowych lub montażowych, aby uchronić grunt w poziomie 

posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą 

nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 

− spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie 

mogą być zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub 

piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to również wykopów dla 

wszystkich rodzajów instalacji, które muszą zachować szczelność, 

− wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko 

powinny być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
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− również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich 

wykonaniu, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod 

fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych, 

− do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, 

piaski gliniaste, skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy 

płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować do tych konstrukcji 

torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu 

pewnych warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, 

można użyć skał miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, 

− do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych 

wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje 

zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 

− przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości 

nie przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy 

zagęszczaniu mechanicznym, 

− nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, 

darniny itp., 

− nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 

− wysokość nasypu  i szerokość jego korony powinna być większa od 

założonej (ze względu na osiadanie); powinno to być przewidziane w 

projekcie, 

− nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju 

gruntu, głębokości wykopu i obciążenia naziomu, 

− nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy 

głębokościach: 

− h > od 1,0 m – w gruntach piaszczystych i żwirach, 

− h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 

− h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

− przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych 

skarp (z darniny i ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów 

glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu świeżego gruntu 

starannie go zagęszczając, 

− należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze 

względu na duży ich koszt. 

 

Wykonywanie wykopów. 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy 

zastosować jedną z dwóch podstawowych metod: 

− czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o 

dużych głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana 

jest przeważnie przy wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju 

instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie odspojonej ziemi oraz 

przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do 

wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu 

koparki. 

− warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki 

sposób: prowadząc roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od 

użytego sprzętu na całej powierzchni terenu (używamy wtedy spycharko – 

zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o szerokości i 

głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając 

go stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac 

przystępujemy po szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych 

(zwłaszcza przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz 

ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, kierunków kopania, 



23                 Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe   

  Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

    Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
           dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 

zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 

− Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów 

wąskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń 

podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o ścianach 

pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli 

jest na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych 

zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w 

zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania 

pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie 

ścian stosuje się również do wykopów szerokoprzestrzennych w 

następujących przypadkach: 

− gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

− wykonanie skarp nie jest możliwe, 

− należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac 

w ściankach szczelnych. 

 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby 

nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów 

atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy 

zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je zagęszczając. W przypadku 

wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 

zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do 

zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. 

Do zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających 

zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

− roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

− przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg 

instalacji podziemnych, a w szczególności linii gazowych i 

elektrycznych, 

− roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy 

prowadzić szczególnie ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem 

kierownictwa robót, 

− w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty 

należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami 

na drewnianych trzonkach, 

− teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony 

i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

− wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu, 

− w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych 

wykopy należy zakryć szczelnie balami, 

− pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi 

dla czasowych wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach 

wilgotnościowych, 

− wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

− wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie 

zabezpieczone przez rozparcie ścian, 

− do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

− deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, 

kamieni i innych przedmiotów, 
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− deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40,0 cm od dołu 

odpiłowując stojaki w miarę rozbierania ścian, 

− schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach  

i schodniach, 

− jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy 

zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu istniejących budynków, 

przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi wykonania wykopów bez 

specjalnych zabezpieczeń są: 

− 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w 

stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

− 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

− 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu 

istniejącego fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

− przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę 

zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu, 

− koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi 

wykopów, 

− nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali 

się ludzie, 

− samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała 

się poza zasięgiem koparki, 

− wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

− niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego 

sprzętu mechanicznego, 

− w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu 

pracujących maszyn, należy je wyłączyć, 

− odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być 

nie mniejsza niż:  

− 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych,  

− 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

− niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 

1,0 m od krawędzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest 

obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 

− niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 

klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

− w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy 

wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć 

przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić wodnych należy 

przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 

likwidacji, 

− gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały 

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, 

miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe 

władze administracyjne i policję, 

− w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki 

archeologiczne należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić 

właściwy Urząd Konserwatorski,  

− w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających 

się do dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego 

decyzję co do dalszego postępowania. 

6. Kontrola jakości. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
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projektowej. Prace prowadzone pod ciągłym dozorem kierownika budowy.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

− zapewnienie stateczności ścian i dna wykopów, 

− odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 

− zagęszczenie zasypanego wykopu. 

7. Jednostka obmiaru. 

1 m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek itp. 

8. Odbiór robót. 

Roboty odbiera Inżynier na podstawie protokołów odbiorowych. 

9. Podstawa płatności. 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy oraz wg umowy. 

10. Normy 

− PN-EN 1997/2_2009. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

− PN-EN 1997/2_2009_AC_2010. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, 

− PN-EN 1997/2_2009_Ap1_2010. Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego, 

− PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole 

literowe i jednostki miar. 
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SST - ROBOTY ZBROJARSKIE 

(kod CPV: 45262310-7) 



27                 Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe   

  Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

    Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
           dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 

zbrojarskich związanych z budową garażu wraz z wiatą na drewno na 

terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

uzupełniający projekt budowlany przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy 

wykonaniu zbrojenia fundamentów betonowych, oraz rdzeni i wieńców 

betonowych. Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują 

wszystkie czynności związane z: 

− przygotowaniem zbrojenia, 

− montażem zbrojenia, 

− kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się stal wg. dokumentacji 

projektowej: stal S235JR i RB 500; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

EN 10080:2007. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 

stalowego tzw. wiązałkowego. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 

z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. Sprzęt 

Ogólne zasady zawarto w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach 

budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym. 

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję 

i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak 

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 

BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

4. Transport 

Ogólne wymagania jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu 

w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1, a wytrzymałość stali winna być zgodna 

z dokumentacją projektową. 

5.2. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie 

przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 

rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej 

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która 

była wystawiona na działanie słonej wody. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji 

projektowej. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub 

łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o 

średnicy 1,0 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12,0 mm, 

przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania ogólne jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne” jednostką obmiarową jest 

1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość 

(kg)zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie 

dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej 

ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady jak w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia 

Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 

podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

− zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

− zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, 

− rozstawu strzemion, 

− prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

− zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
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− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów 

stalowych, 

− łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 

− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego, 

− wykonanie badań i pomiarów, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących 

własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

− PN-EN 10080:2007. Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal 

zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

− PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z 

betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

− IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 

− PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

Dodatkowe wymagania 

− PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania 

− Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

− Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

− Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Instrukcja 

zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

− Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



   Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe    30 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

   Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
    dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

 

 

SST - ROBOTY BETONOWE 

(kod CPV: 45262300-4) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów 

betonowych związanych z budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie 

działki nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

uzupełniający projekt budowlany przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z betonowaniem fundamentów, rdzeni i wieńców 

betonowych oraz z wykonaniem ław pod krawężniki betonowe z oporem.  

SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z: 

− przygotowaniem mieszanki betonowej, 

− wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

− układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 

− pielęgnacją betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi 

poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem 

betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i 

ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 

kwadratowego 2mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć 

beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) 

klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po 

literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) 

klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. 

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 

niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie 

Wytrzymałość betonu na ściskanie – jest to klasa wytrzymałości betonu. 

Klasy odnoszą się do charakterystycznej (5%) wytrzymałości walcowej 

fck, lub wytrzymałości kostkowej fck,cube według EN 206-1. Klasy 

wytrzymałości w niniejszej normie opierają się na charakterystycznej 

wytrzymałości walcowej fck, określonej po 28 dniach. Najwyższa klasa 

objęta normą nosi nazwę Cmax. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 

w specyfikacji „Wymagania ogólne” . Wymagania dotyczące jakości mieszanki 

betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania 

zawarte w normie PN-EN 197-1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie 

jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 

32,5. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone 

miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub 

żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 

w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli 

objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem 

wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 

miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych 

składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo 

jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający 

jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech 

fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

 Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu 

składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu 

w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

 Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez 

ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-EN 

12620+A1:2010. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek 

gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2,0 mm 

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
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- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się 

podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej 

partii kruszywa wyników jej pełnych badań wg normy PN-EN 

12620+A1:2010. 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać 

z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonów 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut 

Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać 

atest producenta. 

2.2. Beton zwykły 

Beton do wykonania podstawowych elementów żelbetowych jest klasy 

wskazanej w dokumentacji. Skład mieszanki betonowej powinien być 

ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia 

przez wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie 

rzadsza od plastycznej. Jakość betonu konfekcjonowanego musi być 

potwierdzona odpowiednim certyfikatem wytwórcy. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w Specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora Nadzoru. 

Roboty ciesielskie i szalunkowe należy wykonywać przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane 

do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min.  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 

wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

5. Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 

będą wykonywane roboty budowlane. 
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5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę 

przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez 

Inżyniera. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa 

powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno 

odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i 

dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody 

winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować 

mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa 

powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna 

pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 

wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie 

może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 

recepturze mieszanki. Inżynier może zezwolić na stosowanie środków 

napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 

zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i 

betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 

0,0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inżynier 

wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia 

mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu 

składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 

dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze 

dobowej > 10 oC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 

poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W 

przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 

prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 

temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość 

i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 

(Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). Konsystencja mieszanek 

nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 

badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 

warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego 

ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 

wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać 

następujących zasad: 

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno 

dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o 

najmniejszej jamistości; 

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy 

zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 

31,5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 

charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć 

doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W 

- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu 

należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

5.2. Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i 

niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 
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stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo 

oparty na obliczeniach statycznych. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 

parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z 

pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 

zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 

powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 

użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak 

drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 

zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 

zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić 

połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w 

ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była odległa od 

zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy 

wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji 

należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te 

ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie 

krawędzie betonu niewidocznego powinny być ścięte pod kątem 45 stopni 

za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie 

muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Deskowania o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką 

roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym 

wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 

przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed 

wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały 

możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach 

betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez 

Inżyniera. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem 

parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. 

Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed 

ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nie impregnowane 

przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.3. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

5.3.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością 

i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robot 

betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji 

technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań 

i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten 

temat wpisu do dziennika budowy. 

5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej. Belki i płyty 

związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować 

nie wcześniej niż po upływie 1÷2 godzin od zabetonowania tych 

słupów lub ścian. Belki ciągłe należy betonować jednocześnie.  

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 

elementy kotwione w betonie. Masa betonowa w czasie 
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zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba 

pustek w betonie po zagęszczeniu nie powinna być większa od 

dopuszczalnej. Zagęszczanie przez wibrowanie wykonuje się przy 

użyciu wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych i 

prętowych. Wibratory wgłębne należy stosować do zagęszczania 

betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej. 

5.4. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 

wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni 

(polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a 

także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 

pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-

EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji 

może nastąpić po osiągnięciu przez beton właściwej wytrzymałości). 

Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu cechy: zapobiega zbyt 

szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 

(zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa 

mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy 

dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą 

na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu. 

5.5. Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z 

rysunkami, uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór 

autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju 

otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 

konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów 

obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i 

naprawy jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 

towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.6. Usterki wykonania 
- Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
- Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, że 

pozostaje zachowane 1,0 cm otulenia zbrojenia betonu.  

- Pustki, raki i wykruszyny dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie 
zbrojenia betonu jest nie mniejsze niż 1,0 cm, a powierzchnia, na 

której występują, jest nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

6.1. Wymagane właściwości betonu 

6.1.1. Jakość betonów 

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany 

określić jakość materiałów i mieszanek betonowych 

przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 

- próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich 

pochodzenie, typ jakość, 

- propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
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- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, 

rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza 

stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki 

betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody 

stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

- sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, 

pielęgnacji betonu, 

- wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie, 

- określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w 

dalszej części, 

- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania 

po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających 

jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych 

i ich zbadaniu. 

Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach 

przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy. 

6.1.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla 

każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 

technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie ze 

spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. 

Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem 

pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 

Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót, gwarantującymi ich 

autentyczność.  

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej 

różnym okresom twardnienia. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte 

jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania i rodzaju betonu będzie 

odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w 

obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla 

każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej 

serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na 

rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 

Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego 

do jakiej klasy zaliczony jest beton. Jeżeli z badań drugiej 

serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w 

obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie 

przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań 

otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie 

betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 

wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i 

ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych 

zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed 

wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

(w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim). Wszystkie koszty badań 

laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. Trwałość betonów 

określona jest stałością określonych właściwości w obecności 

czynników wywołujących degradację. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 

o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm3. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 

specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić 

następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z 

bezpieczeństwem budynku również rysunki wykonawcze, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy, 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót 

zanikających, 

- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża, 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 

obiektu budowlanego. 

Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia 

konstrukcji żelbetowych. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych wynoszą: 

Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 

pochylenia: 

- na 1,0 m wysokości – 5 mm, 
- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach – 20 mm, 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1,0 m płaszczyzny w dowolnym kierunku – 5 mm, 
- na całą płaszczyznę – 15 mm, 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 

2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm, 
- powierzchni górnych ± 8 mm, 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm, 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm, 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm. 

Sprawdzeniu podlega również jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby 

łączna powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała więcej niż 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 

nie więcej niż 1%. Zbrojenie główne w żelbetowych elementach 

konstrukcyjnych nie może być odsłonięte. 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy 

uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż 

jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 

część należy uznać za niezgodną z wymaganiami warunków technicznych. 

9. Podstawa płatności 
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Zgodnie ze specyfikacją „Wymagania ogólne”. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- oczyszczenie deskowania, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, 

jak również osadzenie potrzebnych zakotwiczeń, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
- PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dla cementu powszechnego użytku. 

- PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu 

- PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 

2. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania, oznakowanie i 

etykietowanie 

- PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

Metody badań. Część 1. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań. 

- PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 2. Oznaczenie czasu wiązania. 

- PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 4. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się 

samoczynnie z mieszanki betonowej. 

- PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 5. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 

- PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 6. Analiza w podczerwieni. 

- PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody badań. Zęść 8. 

Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji. 

- PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 10. Oznaczenie zawartości chlorków rozpuszczalnych 

w wodzie. 

- PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody 

badań. Część 12. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

- PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 

- PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN-1992-1-1:Ap1:2010. Projektowanie 

konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 

- PN-EN 12504:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. 

Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby odbicia. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 

w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez 

zastosowanie dodatków mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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SST - ROBOTY MUROWE 

(kod CPV:  45262520-2) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych z 

budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w 

Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murowych. 

Zakres robót obejmuje: 

− murowania ścian przyziemia, 

− osadzenie nadproży prefabrykowanych, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1. Materiały 

1.1. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów 

miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z 

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

1.2. Bloczki gazobetonowe klasy 600 wg.PN-B-19301:2004 

1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, 

aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 

ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 

które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

1.4. Zaprawy cienkowarstwowe 

Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy klejące: 

− Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5, 

− Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z możliwością 

stosowania w temperaturze od -6°C 

2. Sprzęt 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane 

niżej narzędzia i akcesoria: 

− piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i 

wycinania skomplikowanych kształtów, 

− piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, 

− rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje 

elektryczne, 

− kielnie do zapraw cienkowarstwowych – szerokość dostosowana do 

grubości bloczków: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 

7,5; 5 cm. 

− packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów 

z bloczków gęstości 300, 350 i 400. 

− strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

gęstości 500, 600, 700 i 800. 

− prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

3. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 

Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 

twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane 

przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na 

budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 

rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia 

wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej miejsca pracy w taki sposób, 

aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów wyrobów. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne 

i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do 

wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

fundamentowych. 

4.2. Ogólne zasady wykonywania murów 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki 
działowe o długości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej 

niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
Różnica poziomów poszczególnych części murów z bloczków z betonu 

komórkowego podczas wykonywania danego budynku nie powinna 

przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 

jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W 

przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach 

wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać strzępiami 

schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

d) Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.  
e) Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod 

warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być 

wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
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f) Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze 
wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie 

od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

g) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

h) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego 

budowa przerwana została na okres zimowy, był zadaszony i 

otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy 

sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć 

wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

4.3. Ściany fundamentowe i piwniczne 
Ściany piwnic mogą być wykonywane z betonu komórkowego o gęstości 

minimum 600 kg/m3 pod warunkiem wypełnienia spoin pionowych zaprawą 

oraz stosowania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni ścian 

stykających się z gruntem. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic 

bloczków gładkich gdyż ułatwia to prawidłowe wypełnianie spoin 

pionowych. Sposób murowania ścian piwnic jest taki sam jak dla ścian 

nadziemnych. W szczególnych przypadkach ścian o dużej wysokości lub 

dużej głębokości zasypania, gdy ich nośność na obciążenia poziome jest 

niewystarczająca, stosuje się wzmocnienia w postaci wykonywanych w 

kształtkach "U" poziomych belek, dla których podporami są ściany 

prostopadłe do wzmacnianej. Ściany można wzmacniać również słupami 

żelbetowymi. Podporami dla słupów wzmacniających są fundamenty lub 

ściany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia wodochronne 

fundamentów i ścian piwnic należy wykonywać z przestrzeganiem wymagań 

stawianych przez producentów materiałów izolacyjnych. 

Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po 

wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się 

powyżej połowy wysokości ścian piwnic -po wykonaniu stanu surowego 

budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach wyższych. 

4.4. Pierwsza warstwa muru 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą 

niwelatora znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w 

wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 

przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, strop) 

musi zostać wyrównane. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na 

zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum 

M5 lub bezpośrednio na budowie o stosunku cementu do piasku 1:3 i 

konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 

ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków 

w narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie 

ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd 

wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast 

stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania. Jako 

pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej 

położonym. Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością 

długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia jej 

bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 

ręczną piłę widiową oraz prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do 

bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i 

ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków 

narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 

Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę nanosi 



   Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe    44 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

   Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
    dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

 

się na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do 

wpustów wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. Do układania kolejnych 

warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. 

po około 2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. W ścianach 

nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, 

pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może 

przechylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne 

bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania 

zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

4.5. Kolejne warstwy muru 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią 

warstwę bloczków należy przeszlifować w celu wyeliminowania 

ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. 

Służy do tego packa do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 300, 

350 i 400 lub strug - w przypadku odmian 500, 600,700 i 800. Następnie, 

po usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 

bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie 

jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane 

murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz 

systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian 

konstrukcyjnych. Cienkowarstwową zaprawę nakłada się na powierzchnię 

wmurowanych bloczków przy pomocy specjalnej kielni o szerokości równej 

szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala 

na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. 

Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, 

aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z betonu 

komórkowego z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą 

spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach występują miejsca 

wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których 

pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi: 

− naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się 

z powierzchnią boczną bloczka, 

− spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego 

odcinka ściany, 

− połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi. 

W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi 

spoiny pionowe muszą być wypełnione cienkowarstwową zaprawą. Sytuacja 

taka najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w 

ścianach o podwyższonej odporności ogniowej. Przy układaniu kolejnych 

warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w poszczególnych 

warstwach mijały się, co najmniej o 100 mm. Docięte fragmenty bloczka 

układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą 

być krótsze niż 115 mm. Kolejne warstwy muru należy kontrolować za 

pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy 

pamiętać o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później 

murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy 

ich długości, w co drugiej spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa 

przygiąć do dołu. 

4.6. Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych  
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje 

koncentracja obciążeń pionowych, powodująca złożony stan naprężeń -

powstają naprężenia ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod 

otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome 

układane w najwyższej spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali 

żebrowanej lub gładkiej o średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy 

przedłużać, co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; przy filarach o 

małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na 
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zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie należy poprzedzić 

wykonaniem odpowiednich rowków rylcem, w których po ich wypełnieniu 

zaprawą klejową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. Filary 

międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż 

długość jednego bloczka, tj. 590 (625) mm, należy murować bez spoin 

pionowych stosując całe bloczki przycięte z długości do odpowiedniego 

wymiaru. Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać 

należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minimalnych odległości 

między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze spoinami 

pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o 

długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się 

bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią 

podporę nadproża zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej 

od 300 mm, bez uchwytu montażowego. 

4.7. Murowanie w warunkach zimowych 
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane 

są w Instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w 

obniżonych temperaturach. Murowanie w warunkach zimowych (w 

temperaturach poniżej +5°C) z bloczków z betonu komórkowego jest 

możliwe po spełnieniu kilku wymagań, które powinny być podczas robót 

bezwzględnie przestrzegane. Decyzję o podjęciu prac murarskich może 

podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który ponosi pełną 

odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu robót murarskich. 

Bloczki z betonu komórkowego stosowane do murowania nie mogą być 

pokryte śniegiem szronem ani być przemarznięte. Oznacza to, że bloczki 

nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres 

dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w 

oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze 

dodatniej. Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie 

zaprawy klejącej zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w 

warunkach zimowych. Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy 

temperaturach spadających okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres 

stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 

umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy 

sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne uderzenie gumowym 

młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli uderzenie nie 

spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. Prac 

murarskich nie można prowadzić: 

− przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić 

dopiero, gdy temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 

godzin będzie wyższa niż +2°C,  

− na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym 

przebywaniu w temperaturze, która jest niższa niż –2°C,  

− podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy 

zabezpieczyć osłoną chroniącą mur przed zbyt szybkim jego 

wychłodzeniem.  

Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu 

lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 

występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być 

zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Stosowanie 

się do w/w zaleceń oraz stosowanie się do Instrukcji ITB nr 282 

Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach, 

spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie. 

5. Kontrola jakości 

6.1. Bloczki gazobetonowe 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 
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− sprawdzenie zgodności gęstości bloczków gazobetonowych z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− sprawdzenie wymiarów bloczków pod względem spełnienia tolerancji 

wymiarowej bloczków. 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 

normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej 

tabeli 

Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane 
mury 

niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle  

o wymiarach do 100 cm:  

- szerokość 
- wysokość 
o wymiarach ponad 100 cm: 

- szerokość 
- wysokość  

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

6. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. Odbiór robót 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

− wykonanie ścian, słupków, uzupełnień, 

− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

9. Przepisy związane 

− PN-EN 771-4+A1:2015 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: 

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”, 

− PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 

− PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 

cementu powszechnego użytku. 

− PN-EN 12620+A1:2010. Kruszywa do betonu. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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SST - STOLARKA BUDOWLANA 

(kod CPV: 44221000-5) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wymiany oraz montażu stolarki drzwiowej w związku 

z budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w 

Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 

wymienionych w pkt. 1.1. 

2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 1.1 i obejmują: 

− montaż stolarki okiennej, 

− montaż stolarki drzwiowej, 

− montaż bram garażowych segmentowych ocieplonych. 

3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Materiały 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne 

dokumenty objęte prawem. 

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg 

wymiarów pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty 

montażowe. 

5.2. Stolarka i ślusarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne: drzwi zewnętrzne metalowe ocieplone. 

Drzwi wewnętrzne: typowe drzwi techniczne metalowe, 

Brama garażowa: brama garażowa typowa segmentowa ocieplona 

przystosowana do montażu napędu 

6. Sprzęt 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca 

jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

7. Transport 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 

przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednia norma. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem: 

− śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 

− farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach 

lub bańkach stalowych, 

− kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych. 

8. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja 

winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrób uzyskał, 

− datę produkcji i nr partii, 

− wymiary, 

− liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

− numer aprobaty technicznej, 

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

− znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, 

tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 

 Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich 

do montażu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, 

zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, 

itp. 

9. Wykonanie robót 

9.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno 

odbywać się zgodnie ze specyfikacją podana w projekcie technicznym. 

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić 

dokładność wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie 

wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w 

wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i 

oczyścić. 

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i 

bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. 

9.2. Przygotowanie podłoża 

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien 

zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robot: 

− powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń. 

9.3. Montaż stolarki i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu 

powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 

otwieraniu i zamykaniu. 

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach: 
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− na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej 

po dwa elementy mocujące, 

− w odległości nie większej niż 200 mm od naroża, 

− maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm, 

− dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach 

zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas 

zamykania, 

− na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1,0 mb. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie 

stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcje z PCV), a szczelinę 

przykryć listwą. 

Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1,0 mm 

na 1,0 m wysokości okna, nie więcej niż 3,0 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

− 2,0 mm przy długości przekątnej do 1,0 m, 

− 3,0 mm przy długości przekątnej do 2,0 m, 

− 4,0 mm przy długości przekątnej powyżej 2,0 m. 

9.4. Montaż ślusarki 

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia 

we fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już 

wykonanych. 

Prace pomocnicze związane z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 

metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione 

bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacja techniczna 

lub instrukcja zaakceptowana przez Inżyniera. 

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami 

śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie 

lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie 

dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 

Montażu powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów 

montażowych w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być 

wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej 

wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. 

Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. 

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości 

łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, 

przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad 

nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 

przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części 

lub elementów. 

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy 

złączy rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych 

powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: 

− otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy, 

− z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, 

− wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka, 

− przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia, 

− kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem. 

W przypadku kotew wklejanych: 

− otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, 

− kotwę posmarować klejem, 

− wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, 
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− po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego 

systemu) można przystąpić do montażu wyrobów metalowych. 

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń 

wyrywających powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje 

kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

10. Kontrola jakości robót 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-

10085 i PN-67/B10086 

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów, 

− stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

− sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. 

−  wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych 

elementów na zgodność z dokumentacja techniczna, 

− z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 

11. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są: 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki drzwiowej, 

− 1 m2 – montowanych elementów stolarki okiennej, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

12. Odbiór robót 

12.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot związanych z montażem 

elementów ślusarki i stolarki podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Sprawdzeniu podlegają: 

− jakość dostarczonej stolarki i ślusarki, 

− poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

12.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

− zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją 

techniczną, 

− wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

− prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i 

rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów, 

− dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach  

i płaszczyznach, 
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− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

12.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być 

sprawdzone: 

− prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

− zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

− dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

12.4. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa montażu 1 sztuki 

[szt.] drzwi, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− montaż elementów stolarki i ślusarki, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

− likwidację stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze 

wskazaniami ich producentów. 

13. Przepisy związane 

− PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

− PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. 

− PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania  

i badania. (Zmiana A2) 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 

− PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział. 

− PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

− PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia 

− PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia 
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SST - ROBOTY TYNKARSKIE 

(kod CPV: 45410000-4) 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych oraz 

zewnętrznych realizowanych w związku z budową garażu wraz z wiatą na 

drewno na terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

− tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, 

− tynków zewnętrznych – tynki strukturalne cienkowarstwowe na 

siatce z tworzywa sztucznego, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, 

oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 

a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do 

warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 

25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję-

tościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Tynk strukturalny na siatce z tworzywa sztucznego 

2.4.1. Środek gruntujący  

Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja 

akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od 

rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem 

płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, 

przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.4.2. Zaprawa zbrojąca 

Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa 

(np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze 

(także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię ścian, w której 

zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 

samodzielnie warstwę zbrojoną. 

2.4.3. Siatka zbrojąca 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 

zaprawę zbrojącą. 

2.4.4. Zaprawy (masy tynkarskie) - przyjęto tynk cienkowarstwowy 

polimerowo-mineralny biały do malowania. 

Tynk polimerowo-mineralny jest suchym tynkiem dekoracyjnym w 

kolorze białym, gotowym do użycia po rozmieszaniu z wodą. 

Produkt dostępny w strukturze zacieranej - „baranek”. 

Dane techniczne tynku polimerowo-mineralnego: 

− czas otwarty:    około 15,0 minut, 

− opakowanie:    worek 25,0 kg 

paleta 1050,0 kg, 

− pełne związanie tynku:   około 3 dni, 

− zalecana ilość wody zarobowej: 5,5 – 6,5 l / 25 kg, 

− kolorystyka:    dostępny w kolorze  

       białym, 

− termin przydatności do użycia: 12 miesięcy, 

− surowce:     wapno hydratyzowane,  

cement, dodatki  

polimerowe, pigmenty  

nieorganiczne,  

kruszywo marmurowe, 

− struktura:     zacierana „baranek”, 

− zużycie:   „baranek” 1,5 mm: 2,5 – 3,0 kg/m2, 

„baranek” 2,0 mm: 3,0 – 3,5 kg/m2, 

2.5. Narożniki ochronne 
Narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, 

blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do 

zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży 

itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich zewnętrznych i 

wewnętrznych winien wykazać się możliwością i umiejętnością korzystania z 

powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a w szczególności 

wymienionego poniżej. Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości 

wystarczającej do wykonania robót):  

− mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, 

− betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, 

− przenośne zbiorniki na wodę, 

− deski gr. 19 mm, gwoździe, 

− siatka tynkarska. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

− Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie 

osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po 

zakończeniu stanu surowego. 

− Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W 

niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

− Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 

pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane 

tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 

tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 

substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 

mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-70/B-10100:  

− sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych 

powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-

10100.  

− grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od 

rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-

10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie 

stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii 

IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się 

składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
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należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy 

nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne:  

− tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,  

− narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 

1:1:2. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów i 

zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w 

normie PN-70/B-10100 i powinny umożliwić oceną wszystkich wymagań, a 

w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynku, 

− wyglądu powierzchni tynku, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, 

a w przypadku wątpliwości co do jego stanu, wykonać badania.  

W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby: 

− wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i 

innych zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, 

należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po 

wyschnięciu; 

− sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą 

lampy kwarcowej pojawia się zielononiebieskie światło 

fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem 
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detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić 

mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

− skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą 

metalowego narzędzia. Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy 

oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć 

środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

− zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. 

Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że 

podłoże jest wystarczająco chłonne. 

8.2. Odbiór tynków 

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określa projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza 

określająca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 

tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie 

porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami 

określonymi w odpowiedniej normie. Tynk może być odebrany, jeśli 

wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

− wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i 

przedstawić je do ponownego odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 

użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk do niższej 

kategorii, 

− jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i 

ponownie wykonać roboty tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 

usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z 

zamówieniem, 

− dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny 

i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej  

2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

4 mm w pomieszczeniu, 

− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 

6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i 

pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

− przygotowanie zaprawy, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
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− umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

− osiatkowanie bruzd, 

− obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

− reperacje tynków po dziurach i hakach, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane 

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



61                 Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe   

  Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

    Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
           dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

 

SST - ROBOTY MALARSKIE 

(kod CPV: 45442110-8) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z 

budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w 

Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych  

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót 

malarskich: 

− malowanie tynków wewnętrznych, 

− malowanie tynków zewnętrznych strukturalnych, 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, 

uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami 

wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany  
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od 

żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 

państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny  
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy 

od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy 

kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-

tualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych 

zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej 

lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

− wodę – do farb wapiennych, 

− terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych 

rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 
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cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 

polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

− wydajność – 6–10 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 

70% szara metaliczna 

− wydajność – 15–16 m2/dm3, 

− max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych 

ogólnego stosowania - biały do rozcieńczania wyrobów 

chlorokauczukowych. 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-

81901:2002 

− wydajność – 6–8 m2/dm3 

− czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg 

PN-C-81901/2002 wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.4. Farba elewacyjna silikatowa 

Gotowa do użycia mineralna farba produkowana na bazie szkła 

wodnego. Dobrze kryjąca, odporna na czynniki zanieczyszczenia 

środowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pożywki dla 

bakterii i grzybów. Charakteryzuje się bardzo dużą 

paroprzepuszczalnością i wytrzymałością mechaniczną. W wyniku 

procesu sylifikacji doskonale łączy się z podłożem 

mineralnym. Dzięki hydrofobizacji jest odporna na wodę i 

zacinający deszcz. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

budynków. 

Dane techniczne 

− Skład:    szkło wodne potasowe, wypełniacze  

mineralne, pigmenty mineralne. 

− Gęstość objętościowa:  ok. 1,45 g/cm³ 

− Współczynnik nasiąkliwości  

powierzchniowej:  < 0,46 kg/(m²√h) 

− Odporność powłoki na  

szorowanie na mokro:  ≥ 5000 cykli 

− Przechowywanie:   do 12 miesięcy od daty produkcji, 

w nieuszkodzonych opakowaniach 

fabrycznych w miejscach suchych i 

temperaturze od +5°C do +25°C. 

2.6. Środki gruntujące 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby 

emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 

emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju 

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 

należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 

lakiernicza). 

− Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia 

jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu 

wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 

niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 

+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 

ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu 

armatury i urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających 

drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Gruntowanie. 

− Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę 

emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka 

lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie 

gruntować pokostem. 

− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych 

stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 

− Przy malowaniu farbami elewacyjnymi zależnie od systemu, na 

powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
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− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 

− Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. 

− Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

− Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

− Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 

pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

− Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 

farby w różnych odcieniach. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

− sprawdzenie wsiąkliwości, 

− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

− sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 

oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 

spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3,0 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po 

zakończeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach, 

− badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie 

niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.2. Badania powinny obejmować 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na 

zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 

państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać 

za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 

należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej 

wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, przygotowaniem 

farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

− Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia 

barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 

płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

− Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

− Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na 

zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

− Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej/impregnowanej wg 

ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania/impregnacji podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

− PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

− PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

− PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

− PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

− PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

− PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

− PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST - ROBOTY CIESIELSKIE 

(kod CPV: 45422000-1) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ciesielskich związanych z budową garażu wraz z wiatą na drewno na 

terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

uzupełniający projekt budowlany przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

związane z wykonaniem i odbiorem następujących robót ciesielskich: 

− wykonanie stropu drewnianego, 

− wykonanie konstrukcji wiaty, 

− wykonanie więźby dachowej. 

2. Materiały 

2.1. Drewno  

Elementy konstrukcyjne zostaną wykonane z następujących przekrojów: 

− słupy główne:   20,0×20,0 cm, 

− zastrzały:  16,0×16,0 cm, 

− krokwie:  8,0×18,0 cm, 

− jętki:  8,0×15,0 cm, 

− murłaty:  14,0×14,0 cm, 

− płatwie:  20,0×20,0 cm, 

− belki stropowe:   8,0×14,0 cm, 

− słupy balustrady:   12,0×12,0 cm, 

− belki balustrady:  12,0×12,0 cm, 

− zastrzały balustrady: 12,0×12,0 cm, 

− deskowanie dachu:  deski gr. 25,0 mm, 

− deskowanie stropu:  deski gr. 25,0 mm, 

Elementy sosnowe z tarcicy obrzynanej klasy min. C24. 

Deskowanie oraz krawędziaki sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej 

klasy C24. Nie wolno stosować drewna o klasie niższej. Elementy 

konstrukcji drewnianej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. 

Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne 

zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę 

miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i 

owadobójczym. 

2.2. Łączniki 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy zastosować 

łączniki metalowe takie jak gwoździe, sworznie, łączniki ciesielskie, 

wkręty i śruby stalowe. Stopy kotwiące słupów z blachy stalowej 

ocynkowanej lub nierdzewnej. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do 

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Jakikolwiek 
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sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

4.2. Transport materiałów 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w 

skład robót ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Załadunek, transport i 

rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 

i przepisami o ruchu drogowym.   

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

5.2. Montaż elementów konstrukcyjnych 

5.2.1. Przygotowanie elementów konstrukcyjnych 

Elementy drewniane po przywiezieniu na plac budowy przed ich 

obróbką powinny być składowane na równych podkładach w 

prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej 

elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych 

elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie 

deseczkami w celu zapobieżenia ich spękaniu. Elementy drewniane 

przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem 

impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji dachu muszą być 

przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności 

elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać 

grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po 

obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż 

elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy 

przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca 

zestawu w całej konstrukcji. Montaż poszczególnych elementów 

konstrukcyjnych prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg 

uznania Wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru). 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót 

ciesielskich. 

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi 

powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie 

powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub 

wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 

wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3. Badania materiałów  

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna 

konstrukcyjnego, takie jak: 

− gęstość pozorną, 

− wilgotność, 

− wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie, 

− twardość. 

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed 

wbudowaniem. Badania przeprowadzone powinny być za pomocą 
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tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane 

dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi 

danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  

5.2.4. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z 

zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 

wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 

wyjątkami) zgodę Inspektora Nadzoru co do sposobu wykonywania 

naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi 

być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 

materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca 

powinien ją przedstawić i przekonsultować z Inspektorem 

Nadzoru. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- Jakości zastosowanego drewna, 

- Jakości stopnia impregnacji drewna, 

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji, 

- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 

prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami 

BIOZ. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe. 

Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego. 

8. Odbiory robót i podstawy płatności  

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 

Technicznej. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości 

wykonania robót ciesielskich. Podstawą płatności są ceny jednostkowe 

poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

− wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 

− wykonanie elementów zadaszenia , 

− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: 

Terminy ogólne dotyczące tarcicy 

− PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i 

zalecane wymiary. Część 1: Tarcica iglasta 

− PN-EN 975-1:2009 Tarcica. Klasyfikacja drewna liściastego na podstawie 

wyglądu. Część 1: Dąb i buk 

− PN-EN 1315:2010 Klasyfikacja wymiarowa drewna okrągłego 



71                 Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe   

  Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

    Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
           dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

 

SST - ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI  

Z DREWNA 

(kod CPV: 45442000-7) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki 

nr 3168/3 w Leśnictwie Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jest stosowana jako dokument uzupełniający 

projekt budowlany przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem impregnacji elementów drewnianych wieży 

widokowej. 

2. Określenia podstawowe 

2.1. Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne 

Preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed działaniem 

ognia, owadów i grzybów. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją 

Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

3. Materiały 

Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna 

i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. 

Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący 

materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie 

oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 

28% minimum 8 mm, a o wilgotności 12% minimum 2 mm.  

Parametry techniczne: 

− Barwa – do uzgodnienia z Zamawiającym 

− Zapach wg PN-76/C-04906 – słaby niedrażniący, 

− Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek, 

− Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %, 

− Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 

− Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu  wg PN-76/C-04906-do 220%  

pH 20% roztworu  wg. PN-76/C-04906-5 

− Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze  20ºC dla 

stężenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53 cSt 

− Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia  20% - 4,80°C 

− Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18ºC dla stężenia 

20 % - 0,0730 N/m  

− Gęstość w temperaturze 20ºC wg PN-85/C-04004 – 1,089 g/cm3 

− Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904 -średnia  

− Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 

przy naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu  

200 g/m3 materiał trudno zapalny  

− Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa – klockowa przeciwko 

podstawczakom  wg PN-76/C-04903 – nie więcej niż 4kg/m3 

− Substancje lotne przechodzące do powietrza: badania na wolny 

formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na 

amoniak  wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych  
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− Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia  5% wg BN-63/6058-03;  

po 3 m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3. 

4. Sprzęt 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z 

w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami 

producentów poszczególnych materiałów. 

5. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania 

stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

6. Wykonanie robót 

Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów 

budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie czynników 

biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków 

impregnacyjnych, ponadto   należy zwiększyć odporność na działanie ognia. 

Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich 

konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną powinny być podane; w 

fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki 

impregnacyjne, stosowane do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych, 

powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

Największe zagrożenia elementów drewnianych i drewnopochodnych: 

− rozwój pleśni, 

− rozwój grzybów, 

− owady żrące w drewnie. 

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami 

ochrony drewna. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do  ochrony drewna 

powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku roboczym, do którego 

powinny mieć dostęp  tylko osoby zatrudnione  przy tego rodzaju robotach. 

 Stanowisko robocze powinno: 

a) mieć powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji  danego 

rodzaju materiałów lub konstrukcji, 

b) być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót 
w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób wykonujących dany 

rodzaj ochrony drewna, 

c) umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom 

wykonujących roboty zabezpieczające, 

d) umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

wynikających z  aktualnie obowiązujących przepisów, 

e) być wyposażone  w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 

f) być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą 
wodę środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej. 

Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby 

które  uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania tego typu robót. 

Pracownicy powinni być wyposażeni  we właściwe okulary i odzież ochronną, 

która po zakończeniu pracy powinna być przesuszona i przechowywana w 

szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. 

Zabezpieczenie drewna na budowie może być wykonywane metodą: 

a) próżniowo-ciśnieniową przy użyciu  różnych urządzeń impregnacyjnych – 
w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane w 

środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego, 

b) powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio 

przygotowanych zbiornikach,  opryskiwanie lub smarowanie. 

Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami 

ochrony drewna odpowiednio przygotowane.  

Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być: 
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− oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego 

rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok 

malarskich itp. 

− wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami 

olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami środków 

solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości 

podanych  drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami ochronnymi 

powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w 

przypadkach technicznie uzasadnionych  dopuszcza się impregnowanie 

drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem 

opracowania  szczegółowej instrukcji określającej przebieg procesu 

technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, 

dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel długotrwałą w 

roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju 

kąpieli środków. 

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi 

metodami: 

− Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg 

instrukcji obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry 

technologiczne 

− Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach 

(wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. 

o wymiarach dostosowanych do impregnowanych  elementów. Długość kąpieli 

oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji stosowania 

opracowanej przez producenta preparatu. 

Impregnacja metodą smarowania  powinna być stosowana przy niewielkim 

zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy metodzie 

natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 

2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia., 

powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp.  

Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów 

natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny 

natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka 

i temperatury otoczenia. 

7. Kontrola jakości 

7.1. Odbiory materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 

zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do 

robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

7.2. Odbiory międzyfazowe 

Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy 

przeprowadzać podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu 

pracy. 

Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót 

impregnacyjnych. 

Należy sprawdzać: 
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a) Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami 

normami państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek 

do stosowania w budownictwie, 

b) Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach 
na słupach betonowych, na przekładkach itp. 

c) Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak 

zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp. 

d) Przygotowanie  materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki 
mechanicznej elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 

e) Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego, 

f) Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, 

dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń 

zabiegów natryskiem lub smarowaniem, równomierność nanoszenia 

impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie 

w kąpieli impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy 

impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia 

impregnatu (na próbkach) 

g) Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień 

wilgotności końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień 

zaniku uciążliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w 

impregnowanym materiale) 

Ponadto należy mieć na uwadze, że: 

− kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu 

należy  przeprowadzić przed ich zakryciem, 

− wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych  należy 

zanotować w   dzienniku budowy i sporządzić protokół. 

7.3. Odbiór robót zabezpieczających 
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów 

należy dokonać odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. 

Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru 

metod  i środków impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia 

elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości 

wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych. 

Odbiór ilościowy polega na  wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna 

określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w jednostkę 

pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych 

materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych danych. Do 

drewna okrągłego, drewna tartego  i płyt izolacyjnych należy stosować 

jako jednostkę pomiarową m2. Wyjątkiem jest impregnacja za pomocą 

kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m3. Materiały 

wypełniające – również w m3. 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 elementów drewnianych zabezpieczonych przed 

ogniem i grzybami 

9. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje 

się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

10. Podstawa płatności 

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m2 lub 1 m3 konstrukcji drewnianej 

obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostawę materiałów, 

− zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi, 
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− testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

11. Przepisy związane 

− PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna. Oznaczenia głębokości  

wnikania w drewno  

− PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna. Oznaczenia  lotności 

− PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości 

grzybobójczej metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom 

[Basidiomycetes]. 

− PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna. Badania agresywności korozyjnej 

w odniesieniu o stali. 

− PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna. Badania przenikania przez tynki 

i powłoki lakierowane. 

− PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

− PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wpływu na 

wytrzymałość drewna. 

− PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia 

wytrzymałości metoda biologiczna. 

− PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna. Oznaczenia wartości 

grzybobójczej środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym 

szary rozkład  drewna. 

PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowa 

skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami 
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SST -  WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z 

BLACHODACHÓWKI 

(kod CPV : 45261210-9) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie 

Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachowego z 

blachodachówki wraz rynnami i rurami spustowymi oraz obróbkami 

blacharskimi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Materiały 

2.1. Blachodachówka. 

Blachodachówka wykonana z blachy o grubości rdzenia min. 0,50 mm, 

grubość powłoki lakieru zewnętrznego min. 27 µm, natomiast zalecana 

jest powłoka grubowarstwowa o grubości 50 µm. 

Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi być składowana na 

równoległych podkładach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na 

budowie w celu zapobieżenia jej uszkodzeń mechanicznych. Po złożeniu 

pokrycia w miejscu składowania należy sprawdzić, czy powłoka ochronna 

nie jest zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem 

korozji. Wykonawca powinien posiadać atesty i certyfikaty jakości 

producenta danej blachodachówki, które powinien okazać na żądanie 

osobie kontrolującej jakość materiału. 

UWAGA: Wzór oraz kolor blachodachówki uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Blacha płaska powlekana. 
Blacha płaska o grubości rdzenia min. 0,50 mm, grubość powłoki lakieru 

zewnętrznego min. 27 µm, natomiast zalecana jest powłoka 

grubowarstwowa o grubości 50 µm. 

2.3. Elementy orynnowania. 
Elementy orynnowania z blachy powlekanej: 

− Rynny o średnicy 125,0 mm, 

− Rury spustowe o średnicy 100,0 mm, 

− Haki do rynien stalowe z blachy powlekanej, 

− Uchwyty do rur spustowych z blachy stalowej powlekanej. 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót dekarskich oraz rusztowań pozostawia 

się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków  transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia na koszt Wykonawcy użytkowanych odcinków dróg do 

stanu pierwotnego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie dachu.  

Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką należy odpowiednio 

przygotować konstrukcję pokrycia dachu. Na tak przygotowane podłoże 

łaty mocować w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich 

mocowane będzie pokrycie z blachodachówki.  

Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

5.2. Krycie dachu blachodachówką. 
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie może mieć zbyt 

niskiej temperatury. Jeśli arkusze blachodachówki przechowywane są w 

nocy na zewnątrz, ich temperatura może być niższa od temperatury 

powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania 

skomplikowanych obróbek ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu 

podniesienia się temperatury, albo przygotować je w ciepłym 

pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w momencie układania 

decyduje o tym, w jakim stopniu będzie się ona odkształcać od stanu 

wyjściowego w okresie letnim i zimowym. Ważne jest więc uwzględnienie 

rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub 

jej mocowań. 

Do mocowania blachodachówki należy używać nierdzewnych wkrętów do 

stali najlepiej w kolorze pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych 

przez producenta pokrycia.  

W czasie wykonywania wszystkich robót montażowych pokrycia 

dachowego po blachodachówce można ostrożnie chodzić, ale  tylko w 

obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach w 

miejscu mocowania, albo po ułożonej na połaci drabinie. Po zakończeniu 

montażu pokrycia należy sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest 

zarysowana, ponieważ każde uszkodzenie może być ogniskiem korozji. 

Jeśli jest zarysowana, takie miejsca należy umyć, wysuszyć i zamalować 

farbą renowacyjną. 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia 

połaci-szerokości. Roboty blacharskie z blachy stalowej można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4. Montaż rynien i rur spustowych 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski 

okapowej, ściany, krokwi lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej 

do konstrukcji dachu.  

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki 

narożnikowe. Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki 

lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod kątem 

haków. W tym celu między najniżej i najwyżej położonymi hakami należy  

rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
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Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie 

należy zagiąć przedni zaczep łącznika w dół i obrócić go do 

rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – 

jej pionowe ustawienie zależy od odległości pomiędzy drewnianym słupem 

a rynną. Następnie należy zamocować obejmę odpowiednią do drewnianego 

słupa. Rury spustowe należy zamontować po impregnacji słupa 

drewnianego.  

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 

Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte 

na około 50 mm. Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm 

od słupa. 

Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

5.5. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 
Roboty dekarskie  powinny być  wykonane zgodnie z określonymi powyżej 

wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostaną 

naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 

lub wymiana elementów pokrycia dachu podlegają powyższym warunkom i 

muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.6. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z 

zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 

wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę 

inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.  

Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 

technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować 

z przedstawicielem producenta stosowanych materiałów  oraz uzyskać 

pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je 

przed przystąpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

akceptacji.  

 

6. Kontrola jakość robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− Jakości zastosowanych materiałów, 

− Dokładności wykonania robót dekarskich, 

− Zgodności wykonanych prac dekarskich z dokumentacją projektową, 

− Estetyki wykonania robót dekarskich. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie 

zgodności prowadzenia robót dekarskich z projektem organizacji robót 

i przepisami BIOZ. 

6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót dekarskich. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do 

kontroli wszystkich atestów i certyfikatów materiałów 

wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 

prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni dachu, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie obmiaru z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiory robót i podstawy płatności 

8.1. Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 

dachowych. 

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2,0 m lub za pomocą szablonu z 

podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5,0 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać 

dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 

utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

ￚ podłoża, 

ￚ jakości zastosowanych materiałów, 

ￚ dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

ￚ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia  

z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, 

po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

ￚ dokumentacja przetargowa, 

ￚ zapisy dotyczące wykonywania robót dociepleniowych i pokrywczych  

i rodzaju  zastosowanych materiałów, 

ￚ protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego 

pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

9. Przepisy i dokumenty związane 

Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie 

(PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

ￚ PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,  

ￚ PN-B-94701:1999 – Dachy, 
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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy robót 

związanych z wykonaniem  instalacji elektrycznej w projektowanym 

garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie 

Powałki. 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 

obejmujących:  

- Wykonanie instalacji oświetlenia, 

- Wykonanie instalacji gniazd zasilających. 

Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje 

prowadzenie robót elektrycznych związanych z montażem rozdzielni, 

wykonaniem instalacji oświetlenia elektrycznego, wykonaniem 

instalacji gniazd wtyczkowych oraz przeprowadzenie badań i pomiarów. 

1.3. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST 

Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały 

zbudowane urządzenia, aparatura, linie kablowa i instalacje. 

Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia 

(rozdzielnica), której konstrukcje, urządzenia rozdzielcze, aparatura 

pomiarowa i urządzenia pomocnicze są wykonane i przystosowane do 

ustawienia wnętrzowego. 

Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o 

skoordynowanych parametrach służący do doprowadzania energii 

elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiorników. 

Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, 

zabezpieczające, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i 

konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła 

energii, jak baterie akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 

Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów 

przeznaczonych  do dokonania samoczynnego przerwania obwodu wskutek 

określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to 

zabezpieczenie za pomocą urządzenia zabezpieczającego działającego 

pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez określony 

przeciąg czasu. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-

prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od 

przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego 

przepływem prądu. 

Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, 

które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu od niepożądanych 

następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie 

nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę zabezpieczanego przewodu 

od przeciążeń i od zwarć. 

Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku 

układu (licząc z kierunku przepływu energii) oraz linii i 

przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie wyposażonego 

w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe,  

− z zabezpieczenie nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku 

układu (licząc w kierunku przepływu energii) oraz linii 

rozgałęzionej i przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych 

w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, 
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Przewody urządzeń oświetleniowych - są to przewody, które zasilają 

bezpośrednio lub pośrednio odbiorniki oświetleniowe oraz inne drobne 

odbiorniki jednofazowe jak również przewody, które w urządzeniach 

oświetleniowych są zastosowane jako przewody pomocnicze (np. 

sygnalizacyjne, sterownicze, pomiarowe itp. 

Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła 

zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 

z instalacja elektryczna. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

(materiały) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o 

właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane 

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 

w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 

inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 

w obiekcie budowlanym.  

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji 

elektrycznej, wg dokumentacji technicznej są: 

− przewody w obwodach oświetleniowych, YDY 3/4×1,5 mm2, 750 V 

− oprawy oświetleniowe wewnętrzne świetlówkowe, 

− oprawy oświetleniowe zewnętrzne z czujnikiem ruchu,  

− osprzęt elektroinstalacyjny (puszki odgałęźne, łączniki, gniazda 

wtyczkowe) o stopniu ochrony odpowiednio IP 55, IP 44 – w 

zależności od środowiska (w pomieszczeniach przejściowo 

wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny), 

− rurki instalacyjne, 

− rury ochronne.  

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać odpowiednie atesty albo/i 

certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.    

2.3. Składowanie materiałów 
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Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych, przystosowanych do tego celu, przewietrzanych 

i dobrze oświetlonych.  

3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót 

budowlanych (sprzęt) 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych 

niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 

wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.  

3.2. Stosowany sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie 

jakości i wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry 

techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 

oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia 

(wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) można uruchomić 

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego 

działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby niepowołane. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu (transport) 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 

transportu, które będą określone w projekcie organizacji robót oraz 

jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym  w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty 

lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 

specjalistycznego sprzętu transportowego. 

4.2. Transport materiałów na plac budowy 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane 

do transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz 

osprzętu, niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych 

dokumentacją techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich 

uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz 

składowania materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 

bezpośrednio  przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i 

ciężkich elementów. 

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
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wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2. Kolejność wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami.  

Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 

prawidłowej konserwacji i remontów. 

5.4. Montaż instalacji 

5.4.1. Układanie przewodów 

Przewody układać p/t lub  w rurkach instalacyjnych  w przypadku 

układania  pod  posadzką. 

5.4.2. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu 
Oprawy oświetleniowe należy montować wg. zasad standardowych, 

z uwzględnieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. 

Gniazda wtyczkowe,  łączniki, puszki rozgałęźne oraz pozostały 

osprzęt należy odpowiednio mocować do podłoża, w sposób 

standardowy. 

5.4.3. Wysokość montażu wyposażenia elektrycznego 
Przyjmuje się następujące wysokości montażu: 

− łączniki na wysokość ok. 1,40 m, 

− ostatecznie wysokość ustalić z Inwestorem.  

Wysokość należy liczyć od poziomu wykończonej podłogi do środka 

puszki instalacyjnej.  

5.4.4. Oznaczenia identyfikacyjne 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy 

wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny 

zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy 

dany element. Urządzenia rozdzielcze należy oznaczyć 

tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi 

do podłoża - elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą 

być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable i 

przewody oznaczyć należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 

W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i 

jednoznacznie oznaczyć. Również elementy obwodów takie jak: 

gniazda wtyczkowe, oprawy oświetleniowe itp. (również łączniki 

i puszki rozgałęźne) należy właściwie oznaczyć, z zachowaniem 

zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodów mogą być 

alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń 

na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Szczególne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. 

główny wyłącznik prądu - wyłącznik przeciwpożarowy itp. muszą 

być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

5.4.5. Elementy mocujące 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny 

być systemowe. Nie dopuszcza się elementów wykonywanych na 

budowie z przypadkowego materiału.  
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Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku muszą 

być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót 

budowlanych. 

Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji 

elektrycznych muszą być opracowane rysunkowo i przedstawione 

do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

6. Kontrola, badania i odbiór robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót - podano w "Specyfikacja ogólna". 

6.2. Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania 

części instalacji, a zwłaszcza robót zanikających. Należy uwzględnić 

między innymi sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz. 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów 

instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 

odnotowane w dzienniku budowy. 

6.3. Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja 

techniczną oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku 

budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi 

Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

− jakość wykonania instalacji elektrycznej, 

− skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym, 

− spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie 

minimalnych  

− dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień 

instalacji i aparatów, 

− zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika 

przeciwpożarowego.  

W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów 

wykonawca będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i 

wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia 

instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z 

dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna”. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 

częścią dokumentacji projektowej. 

Jednostką obmiarową jest : 

− [m] dla przewodów  

− [szt] dla zastosowanego osprzętu 

− [szt] dla założonych opraw, kompletnych rozdzielni itp. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór 

etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór 



   Państwowe Gospodarstwo Leśne. Lasy Państwowe    88 

Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec nr 4, 89-642 Rytel 

   Modernizacja budynku gospodarczego leśniczówki Powałki 
    dz. geod. nr 3168/3, Leśnictwo Powałki, 89-620 Powałki   

 

 

końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych.  

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak 

układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą być zgłaszane przez 

Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 

W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do 

eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami 

powykonawczymi 

3) Dziennik budowy 

4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów 

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby 

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi 

zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 

9. Rozliczenie robót 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu 

robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w 

kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania 

i płatności za wykonane roboty określone zostaną w umowie na wykonanie 

robót. 

Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 

materiałów użytych do budowy instalacji nagłośnieniowej objętej 

dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności 

niezbędne do należytego wykonania robót. 

Cena budowy obejmuje: 

− roboty pomocnicze i przygotowawcze 

− dostarczenie materiałów 

− montaż przewodów 

− montaż osprzętu instalacyjnego 

− montaż opraw oświetleniowych 

− montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji 

− montaż kompletnych rozdzielni  

− wykonanie badań i pomiarów elektrycznych 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Przepisy prawne 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami. 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 

1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 

które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 

grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. z 

późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

10.2. Polskie normy  

− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

− PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa.   

− PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

− PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed prądem przeteżeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 

sieciach wysokiego napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi.   

− PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi 

(EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

− PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed obniżeniem napięcia. 

− PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. 

− PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
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środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. 

− PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 

środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 

zewnętrznych. 

− PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór 

środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

− PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Postanowienia ogólne. 

− PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

− PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów. 

− PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

łączeniowa i sterownicza. 

− PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

− PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego 

i łączenia. 

− PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Uziemienia i przewody ochronne.  

− PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych.   

− PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Instalacje bezpieczeństwa. 

− PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 

wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

− PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

− PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

10.3. Opracowania 

− Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ" 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, tom V Instalacje elektryczne MGPIB, COBR 

"ELEKTROMONTAŻ" 
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SST - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI 

BETONOWEJ 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

garażu wraz z wiatą na drewno na terenie działki nr 3168/3 w Leśnictwie 

Powałki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument uzupełniający projekt 

budowlany przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem utwardzenia terenu pod wieżą widokową i 

obejmują: 

− wykonanie podbudowy betonowej C8/10 gr. 15,0 cm, 

− podsypka cementowo - piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 3 cm, 

− ułożenie kostki polbrukowej gr. 6,0 cm ma podsypce cementowo- 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka typu polbruk - prefabrykowany element 

budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 

wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 

lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się 

kształtem, który umożliwią wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający 
jezdnie od chodnika, charakteryzujący sie stałym lub zmiennym 

przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie 

chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji. 

1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) 
wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment 
nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w OST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Betonowa kostka typu polbruk 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych - wymagania 

1. Odmiana: 

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej 

konstrukcyjnej  
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i warstwy ścieralnej (górnej)zwykle barwionej grubości min. 

4 mm, 

b) kostka szara 

2. Barwa: 

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

b) kostka szara. 

3. Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez 

producenta 

4. Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w 

zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej 

niż 100 mm, 

c) grubość: 60 mm lub 80 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu 

układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 

szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów 

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach 

bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa 

PN-EN 1338 w tablicy 1. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na 

działanie czynników atmosferycznych, światła (w tym 

promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 

wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać 

kostek). Zaleca sie stosowanie środków stabilnie barwiących 

zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, 

tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 

barwienia: sadz i barwników organicznych). 

2.2.3. Składowanie kostek. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być 

składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 

być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w 

nawierzchni 

a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie − mieszankę 

cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 , 

b) do wypełniania spoin 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 gatunku 2 

lub 3, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112. 

2.4. Krawężniki i obrzeża 
a) krawężniki betonowe 

b) obrzeża betonowe 

 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej 

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15,0 cm. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać sie: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających 

(układarek), 

c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące 

(np. przycinarki, szlifierki z tarczą), 

d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować 

zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 

chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży, 

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy 

stosować betoniarki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi 

środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 

ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 

przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 

podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa 

cementowo-piaskowa, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- zasypka spoin piaskiem, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 

układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest 

ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.5. Podsypka 
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Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3,0 cm, a wymagania 

dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 

powinny przekraczać ±1cm. 

Podsypkę cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a 

następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 

14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po 

ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było 

na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek od 3,0 do 4,0 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to 

po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby 

woda zwilżyła całą grubość podsypki. 

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek o około 20,0 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów  

o jednakowej grubości. 

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone 

w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 

odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 

zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 

kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i 

kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 

brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach 

o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety 

warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek 

wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 

tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 

dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 

siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 

okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury 

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 

3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 

studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci 

tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
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na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarcza itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem 

nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 

kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 

rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 

wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 

nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w 

kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

5.8. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. 

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca 

się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z 

osią drogi kąt 45, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 

spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.9. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem 

można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 

wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 

przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 

tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) 

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z 

piasku i można oddać do użytku. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 

Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych: 

- sprawdzenie podłoża i koryta, 

- sprawdzenie podbudowy, 

- sprawdzenie obramowania nawierzchni, 

- sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji), 

- badania wykonania nawierzchni z kostki: 

− zgodność z dokumentacją projektową, 

− położenie osi w planie (sprawdzenie geodezyjne), 

− rzędne wysokościowe (pomierzenie instrumentem pomiarowym), 

− równość w profilu podłużnym, 

− równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z 

poziomicą i pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą niwelacji), 
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− spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji), 

− szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym), 

− szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin (oględziny  

i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm), 

− sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia. 

6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, 

obrzeży, 

- badanie położenia osi nawierzchni w planie (geodezyjne 

sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych), 

- rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość (co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych),  

- rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, 

pomiędzy krawężnikami , obrzeżami oraz wypełnienie spoin i 

szczelin. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  

z betonowej kostki brukowej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− wykonanie podbudowy, 

− wykonanie ław pod krawężniki, obrzeża, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania 

ogólne”. 

10. Przepisy związane 

− PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

− PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

− PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

− PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

− PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

− BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 


